Conselho de Arquitetura
e Urbanismo do Pard

PROJETO BASICO

DE REFORMA DA SEDE DO CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO
DO PARA - CAU/PA

CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO PARA - CAU/PA
TOMADA DE PRECOS N° 01/2022
(Processo Administrativo Protocolo n° 1577401/2022)

1. OBJETO

1.1. Contratacdo de Obras e Servicos de reforma do prédio sede do CAU/PA,
conforme condicdes, quantidades e exigéncias estabelecidas neste instrumento e
Seus anexos.

1.2. O objeto da licitagdo tem natureza de obra/servico ndo comum de engenharia.

1.3.  Os quantitativos e respectivos codigos dos itens sdo os discriminados no anexo
do Projeto Basico.

1.4. A presente contratacdo adotara como regime de execucdo por empreitada
integral.

1.5. O contrato tera vigéncia pelo periodo de 12 meses, sendo prorrogavel na forma
do art. 57, Il, da Lei de LicitacGes.

2. JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATACAO

2.1. A Justificativa e objetivo da contratacdo encontra-se pormenorizada em topico
especifico dos Estudos Técnicos Preliminares, apéndice deste Projeto Basico.

3. DESCRICAO DA SOLUCAO:

3.1. A descricdo da solugdo como um todo, encontra-se pormenorizada em tdopico
especifico dos Estudos Técnicos Preliminares, apéndice deste Projeto Basico.

4. DA CLASSIFICACAO DO OBJETO E FORMA DE SELECAO DO
FORNECEDOR

4.1. Trata-se de servico ndo comum de engenharia/obra, a ser contratado mediante
licitagdo, na modalidade tomada de preco.
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4.2.  Os servigos a serem contratados enquadram-se nos pressupostos do Decreto n°
9.507, de 21 de setembro de 2018, ndo se constituindo em quaisquer das
atividades, previstas no art. 3° do aludido decreto, cuja execucdo indireta €
vedada.

4.3. A execucdo do contrato ndo gerara vinculo empregaticio entre 0os empregados da
contratada e a administracdo, vedando-se qualquer relacdo entre estes que
caracterize pessoalidade e subordinacao direta.

5. REQUISITOS DA CONTRATACAO

5.1. Conforme Estudos Preliminares, 0s requisitos da contratacdo abrangem o
seguinte:

5.1.1. As propostas de pregos deverdo limitar-se rigorosamente ao objeto da licitacéo,
sem conter alternativas e devera constar as seguintes informacoes:

a) Preco global dos servicos, o qual devera ser em algarismo e por extenso
(total), prevalecendo este ultimo em caso de divergéncia, expresso em
moeda corrente nacional, considerando as quantidades constantes na Planilha
Orcamentéria estimativa.

b) No preco cotado, deverdo estar incluidos todos os insumos que o0 compde,
tais como as despesas com impostos, taxas, frete, seguros e quaisquer outros
que incidam direta ou indiretamente nos servicos do objeto deste Projeto
Basico, nada mais sendo licito pleitear a esse titulo;

c) O preco final proposto para a execucdo dos servicos ndo podera ser
superior a R$ 988.629,27 (novecentos e oitenta e oito mil, seiscentos e
vinte e nove reais e vinte e sete centavos), valor maximo ESTIMATIVO
conforme disponibilidade orcamentaria.

d) O custo unitario por item eventualmente podera ser superior ao valor
estimado no processo, no entanto desde que a somatdria dos itens de uma
mesma etapa ndo seja superior ao valor total da etapa prevista pelo
orcamento estimativo apresentado no cronograma fisico - financeiro.

e) Planilha de Orgamento constante com indicagdo de precos por item,
unitério e total dos servigos, em moeda corrente do pais;

f) Planilha de Composicdo de Custos Unitarios constando
obrigatoriamente os quantitativos de material e mao de obra, bem como o0s
percentuais adotados para os encargos sociais e BDI. Na formagéo do preco
que constara das propostas dos licitantes, poderdo ser utilizados custos
unitarios diferentes daqueles obtidos a partir dos sistemas de custos de
referéncia previstos no Decreto Federal n® 7.983/2013, desde que 0 preco
global orcado e o de cada uma das etapas previstas no_cronograma
fisico-financeiro do contrato, observado o art. 9° do citado Decreto, fiqguem
iguais ou abaixo do preco de referéncia constante do presente Projeto Basico
, assegurado aos 6rgdos de controle o acesso irrestrito a essas informacoes;

g) Planilhas de composicdo analitica das taxas de B.D.I. - Bonificacéo e
Despesas Indiretas, sendo OBRIGATORIA a indicacdo de Taxa Percentual
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positiva para cada um dos itens listados no modelo, bem como devera
observar dos Acérddos 2622/2013- Plenario e 2293/2013-Plenério, ambos do
TCU, assim como a Lei 12.844/2013 (Ndo desoneracdo da Folha de
Pagamento);

h) Planilhas de composi¢do analitica das taxas de encargos sociais de
horista e mensalista aplicadas, sendo OBRIGATORIA a indicagio de Taxa
de Percentual positiva para cada um dos itens listados no modelo, aplicando
as disposicOes da Lei 12.844/2013.

i) Cronograma fisico-financeiro de barras, o qual indicard o inicio e o
término da execucdo de todos os servicos, podera seguir a sequéncia de cada
més listados neste Projeto Basico, obedecendo ao desembolso programado;

J) Prazo de validade da proposta ndo inferior a 90 (noventa) dias
contados da data da abertura da Licitac&o.

k) Prazo de execuc¢do dos servigos que nao podera ultrapassar 180 (cento e
oitenta) dias, a contar do recebimento da ordem de servicos.

I) Declaragdo expressa de que nos pregos cotados estdo incluidas todas as
despesas diretas e indiretas, frete, tributos, taxa de administragdo, encargos
sociais, trabalhistas, mao-de-obra, materiais, transporte e seguro até o
destino, lucro e demais encargos de qualquer natureza necessarios ao
cumprimento integral do objeto deste Edital e seus anexos, nada mais sendo
valido pleitear a esse titulo;

m) Declaracéo expressa do licitante de concordancia com a adequacédo do
Projeto Basico — Anexo I-A e demais anexos como parte integrante do Edital
de licitacdo e de que as alteracBGes contratuais sob alegacdo de falhas ou
omissfes em qualquer das pegas, orgcamentos, plantas, especificaces,
memoriais e estudos técnicos preliminares do presente Projeto Basico.

n) Declaracéo explicita do prazo de garantia integral dos servicos, que
deverad ser no minimo de 5 (cinco) anos, na forma do artigo 618 do Novo
Cadigo Civil, durante o qual a licitante se compromete em solucionar o0s
problemas decorrentes de falhas ou inadequagdes do servico, num prazo
méximo de 72 (setenta e duas) horas, contados a partir da comunicagdo
formal do CAU e do recebimento pela CONTRATADA, na forma do art. 69
combinado com o art.73, da Lei n® 8.666/93 e suas alteragoes.

0) Os seguintes dados da licitante: Razdo Social, endereco completo com
CEP, telefone, fax, endereco eletronico (e-mail), nimero do CNPJ, nome do
banco, o codigo da agéncia e o numero da conta corrente e praca de
pagamento e;
5.1.2. Todos os precos deverdo ser expressos em Real (R$), com 02 (duas) casas
decimais.

5.1.3. A Licitante devera utilizar, sempre que possivel, nos valores propostos, médo de
obra, materiais, tecnologias e matérias primas existentes no local da execugéo das
obras/servicos, desde que ndo se produzam prejuizos a eficiéncia na execucdo do
objeto e que seja respeitado o limite do orcamento estimado para a contratacao.
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As propostas poderdo conter outros dados e informacBes que, a critério do
licitante, sirvam para melhor documentar e esclarecer as obras a serem
executadas.

N&o serdo permitidas emendas, rasuras, ressalvas, adendos, alteragdes,
acréscimos, substituicdes ou entrelinhas a documentacdo ou a propostas, exceto a
promoc¢do de diligéncias que a Comissdo Permanente de Licitacdo — CPL,
entender necessarias, bem como a autenticacdo de documentos pela Comissao,
destinada a esclarecer ou a complementar a instrucdo do processo licitatorio ou
para instrugdo de eventuais recursos interpostos.

Caso 0s prazos estabelecidos ndo estejam expressamente indicados na proposta
de precos, eles serdo considerados como aceitos para efeito de julgamento. Caso
seja informado prazo em desacordo com 0s minimos e/ou maximos estipulados,
conforme for o caso, a Comissdo é facultada a realizacdo de diligéncias, e, ndo
sendo alterado(s) esse(s) prazo(s), desclassificara a(s) proposta(s) da(s)
licitante(s).

As propostas poderdo ser enviadas, substituidas ou excluidas até 0 momento da
abertura da sessdo.

Os precos propostos serdo de exclusiva responsabilidade da licitante, néo lhe
assistindo o direito de pleitear qualquer alteracdo dos mesmos, sob a alegacéo de
erro, omissao ou qualquer outro pretexto.

A omissdo de qualquer despesa necessaria a perfeita aquisicdo sera interpretada
como ndo existente ou ja incluida nos pre¢os, ndo podendo a licitante pleitear
acréscimo ap0s a abertura das propostas.

N&o serdo consideradas as propostas com alternativas, devendo as licitantes se
limitar as especificacfes deste Edital.

A apresentacdo da(s) proposta(s) implicara plena aceitacdo, por parte da
proponente, das condic¢des estabelecidas neste Edital e seus Anexos.

A Comissdo podera, caso julgue necessario, solicitar maiores esclarecimentos
sobre a composicao dos pre¢os propostos.

Ap0s apresentacdo da proposta, ndo cabera desisténcia, salvo por motivo justo
decorrente de fato superveniente e aceito pela Comisséo.

Serdo desclassificadas as propostas que ndo atendam as exigéncias do Edital e
seus Anexos, sejam omissas ou apresentem irregularidades, ou apresentem
defeitos capazes de dificultar o seu julgamento.

Além dos pontos acima, o adjudicatario deverad apresentar declaracdo de que
tem pleno conhecimento das condi¢cBes necessarias para a prestacdo do servigo
como requisito para celebracdo do contrato.

6. CRITERIOS DE SUSTENTABILIDADE

Tv. Rui Barbosa, n° 452, Reduto | CEP: 66053-260 Belém-PA | Telefones: (91) 3348-4953 / 3348-4954
www.caupa.gov.br | atendimento@caupa.gov.br



o= "‘( X Conselho de Arquitetura
_"2,15--::: LAU /PA e Urbanismo do Pard

W
Ak

6.1. A Contratada devera observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a
gestdo dos residuos da construcéo civil estabelecidos na Lei n° 12.305, de 2010 —
Politica Nacional de Residuos Sélidos, artigos 3° e 10° da Resolucdo n° 307, de
05/07/2002, do Conselho Nacional de Meio Ambiente — CONAMA, e Instrugéo
Normativa SLTI/MPOG n° 1, de 19/01/2010.

6.2. A obra devera estar de acordo com o desenho universal, que visa atender a maior
gama de variagOes possiveis das caracteristicas antropométricas e sensoriais da
populacéo;

6.3. A obra devera estar adequada aos padrBes de acessibilidade constantes da Lei n°
10.098, de 2000, da Lei n® 13.146, de 2015, do Decreto n° 5.296/2004 e da NBR
9050/ABNT.

7. VISTORIA PARA A LICITACAO

7.1.  Para o correto dimensionamento e elaboracdo de sua proposta, o licitante podera
realizar vistoria nas instalagfes do local de execugdo dos servi¢os, acompanhado
por servidor designado para esse fim, de segunda a sexta-feira, das 09 horas as 13
horas, devendo o agendamento ser efetuado previamente pelo telefone
institucional.

7.2. O prazo para vistoria iniciar-se-a4 no dia Util seguinte ao da publicagdo do Edital,
estendendo-se até o dia atil anterior a data prevista para a abertura da sessdo
publica.

7.2.1. Para a vistoria o licitante, ou 0 seu representante legal, devera estar devidamente
identificado, apresentando documento de identidade civil e documento expedido
pela empresa comprovando sua habilitagdo para a realizagéo da vistoria.

7.2.2. Por ocasido da vistoria, ao licitante, ou ao seu representante legal, podera ser
entregue CD-ROM, “pen-drive” ou outra forma compativel de reproducao,
contendo as informagdes relativas ao objeto da licitacdo, para que a empresa
tenha condic¢des de bem elaborar sua proposta.

7.3. A ndo realizagdo da vistoria ndo podera embasar posteriores alegagdes de
desconhecimento das instalacdes, duvidas ou esquecimentos de quaisquer
detalhes dos locais da prestacdo dos servicos, devendo a licitante vencedora
assumir os dnus dos servi¢os decorrentes.

7.4. A licitante devera declarar que tomou conhecimento de todas as informacdes e
das condic¢Ges locais para o cumprimento das obrigacdes objeto da licitacéo.

8. MODELO DE EXECUCAO DO OBJETO
8.1.  Aexecucdo do objeto seguird a seguinte dindmica:

8.1.1. Esta obra contara com servigcos de reforma de piso, forro, parede, rodapés,
bancadas, pintura, serralheria, rampas, esquadrias, instalagdes hidraulicas,
instalagfes elétricas, hidrossanitarias e de combate a incéndio, sistemas
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eletrénicos, e de telecomunicacdes, instalacdo de ar-condicionado, montagem de
elevador comercial e os demais servi¢os contemplados na planilha orcamentaria.

A execucdo dos servigos devera ser fornecida em conformidades com as normas
técnicas brasileiras em atendimento aos requisitos exigidos por lei quanto a
seguranga;

Fornecimento de uniformes e EPI’s (equipamentos de protecdo individual) para
os trabalhadores na obra pelo CONTRATADO;

A Qualidade e quantidade de equipamentos e Mao de obra em quantidade
suficiente para realizagcdo e cumprimento das etapas nos respectivos prazos dos
Servigos.

A execucdo dos servicos serd iniciada a partir da data fixada na Ordem de Inicio
de Servicos do item objeto, emitida pela CONTRATANTE, cujas etapas
observardo o cronograma da obra.

9. MATERIAIS A SEREM DISPONIBILIZADOS

9.1.

Para a perfeita execucdo dos servicos, a contratada deverd disponibilizar os
materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, nas quantidades
estimadas e qualidade a seguir estabelecidas, promovendo sua substitui¢do
guando necessario.

10. INFORMACOES RELEVANTES PARA O DIMENSIONAMENTO DA
PROPOSTA

10.1.

A demanda do érgdo tem como base as seguintes caracteristicas:

10.1.1. Projeto Executivo de Arquitetura e Complementares de Engenharia;

10.1.2. Planilha Orgamentaria

10.1.3. Cronograma Fisico Financeiro

11. OBRIGACOES DA CONTRATANTE

11.1.

11.2.

11.3.

Exigir o cumprimento de todas as obrigagdes assumidas pela Contratada, de
acordo com as clausulas contratuais e 0s termos de sua proposta;

Exercer o acompanhamento e a fiscalizacdo dos servigos, por servidor ou
comissdo especialmente designada, anotando em registro proprio as falhas
detectadas, indicando dia, més e ano, bem como o nome dos empregados
eventualmente envolvidos, encaminhando o0s apontamentos a autoridade
competente para as providéncias cabiveis;

Notificar a Contratada por escrito da ocorréncia de eventuais imperfeicdes, falhas
ou irregularidades constatadas no curso da execugdo dos servigos, fixando prazo
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para a sua correcdo, certificando-se de que as solugdes por ela propostas sejam as
mais adequadas;

11.4. Pagar a Contratada o valor resultante da prestacdo do servigco, conforme
cronograma fisico-financeiro;

11.5. Efetuar as retengdes tributarias devidas sobre o valor da fatura de servigos da
Contratada, em conformidade com o Anexo Xl, Item 6 da IN SEGES/MP n°
5/2017,

11.6. N&o praticar atos de ingeréncia na administracdo da Contratada, tais como:

11.6.1. exercer 0 poder de mando sobre os empregados da Contratada, devendo reportar-
se somente aos prepostos ou responsaveis por ela indicados, exceto quando o
objeto da contratacdo previr o atendimento direto;

11.6.2. direcionar a contratacdo de pessoas para trabalhar nas empresas Contratadas;

11.6.3. promover ou aceitar o desvio de fungdes dos trabalhadores da Contratada,
mediante a utilizacdo destes em atividades distintas daquelas previstas no objeto
da contratacdo e em relacdo a funcdo especifica para a qual o trabalhador foi
contratado; e

11.6.4. considerar os trabalhadores da Contratada como colaboradores eventuais do
préprio 6rgdo ou entidade responsavel pela contratacdo, especialmente para
efeito de concessao de diarias e passagens.

11.7. Fornecer por escrito as informacfes necessarias para o desenvolvimento dos
servigos objeto do contrato;

11.8. Realizar avaliagdes periddicas da qualidade dos servigos, ap6s seu recebimento;

11.9. Cientificar o 6rgdo de representacdo judicial da Advocacia-Geral da Unido para
adocdo das medidas cabiveis quando do descumprimento das obrigacGes pela
Contratada;

11.10. Exigir da Contratada que providencie a seguinte documentacdo como condicao
indispensavel para o recebimento definitivo de objeto:

11.10.1. "as built", elaborado pelo responsavel por sua execucéo;

11.10.2. certiddo negativa de débitos previdenciarios especifica para o registro da obra
junto ao Cartério de Registro de Imoveis;

11.11. Arquivar, entre outros documentos de projetos, "as built", especificacBes
técnicas, orcamentos, termos de recebimento, contratos e aditamentos, relatorios
de inspec¢des técnicas apos o recebimento do servigo e notificagdes expedidas;

11.12. Fiscalizar o cumprimento dos requisitos legais, quando a contratada houver se
beneficiado da preferéncia estabelecida pelo art. 3°, § 5° da Lei n° 8.666, de
1993.
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12. OBRIGACOES DA CONTRATADA

12.1. Executar o contrato conforme especificacdes deste Projeto Bésico e de sua
proposta, com a alocacdo dos empregados necessarios ao perfeito cumprimento
das clausulas contratuais, além de fornecer e utilizar os materiais e equipamentos,
ferramentas e utensilios necessarios, na qualidade e quantidade minimas
especificadas neste Projeto Basico e em sua proposta;

12.2. Reparar, corrigir, remover ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte,
no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os servigos/obras efetuados em que se
verificarem vicios, defeitos ou incorrecdes resultantes da execugdo ou dos
materiais empregados;

12.3. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execucdo do objeto, de
acordo com os artigos 14 e 17 a 27, do Codigo de Defesa do Consumidor (Lei n®
8.078, de 1990), ficando a Contratante autorizada a descontar da garantia
prestada, caso exigida no edital, ou dos pagamentos devidos a Contratada, o valor
correspondente aos danos sofridos;

12.3.1. A responsabilidade de que trata o subitem anterior inclui a reparacdo por todo e
qualquer dano causado a Unido ou a entidade federal, devendo, em qualquer
caso, a contratada ressarcir imediatamente a Administracdo em sua integralidade;

12.4. Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos basicos do objeto a ser
executado, em conformidade com as normas e determinagfes em vigor;

12.5. Vedar a utilizacéo, na execucao dos servicos, de empregado que seja familiar de
agente publico ocupante de cargo em comisséo ou funcdo de confianga no 6rgédo
Contratante, nos termos do artigo 7° do Decreto n° 7.203, de 2010;

12.6. Quando ndo for possivel a verificacao da regularidade no Sistema de Cadastro de
Fornecedores — SICAF, a empresa contratada devera entregar ao setor
responsavel pela fiscalizacdo do contrato, até o dia trinta do més seguinte ao da
prestacdo dos servigos, 0s seguintes documentos: 1) prova de regularidade
relativa a Seguridade Social; 2) certiddo conjunta relativa aos tributos federais e a
Divida Ativa da Unido; 3) certiddes que comprovem a regularidade perante a
Fazenda Estadual/Distrital OU Municipal ou Distrital do domicilio ou sede do
contratado; 4) Certiddo de Regularidade do FGTS — CRF; e 5) Certiddo Negativa
de Débitos Trabalhistas — CNDT, conforme alinea "c" do item 10.2 do Anexo
VI1I1-B da IN SEGES/MP n. 5/2017;

12.7. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigacGes previstas em Acordo,
Convencao, Dissidio Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias
abrangidas pelo contrato, por todas as obrigacdes trabalhistas, sociais,
previdencidrias, tributérias e as demais previstas em legislacdo especifica, cuja
inadimpléncia ndo transfere a responsabilidade a Contratante;

12.7.1. A Administracdo Publica ndo se vincula as disposicdes contidas em Acordos,
Dissidios ou Convencdes Coletivas que tratem de pagamento de participacdo dos
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trabalhadores nos lucros ou resultados da empresa contratada, de matéria ndo
trabalhista, ou que estabelecam direitos ndo previstos em lei, tais como valores
ou indices obrigatorios de encargos sociais ou previdenciarios, bem como de
precos para os insumos relacionados ao exercicio da atividade.

Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer
ocorréncia anormal ou acidente que se verifique no local dos servicos.

Assegurar aos seus trabalhadores ambiente de trabalho, inclusive equipamentos e
instalacfes, em condi¢cdes adequadas ao cumprimento das normas de saude,
seguranca e bem-estar no trabalho;

Prestar todo esclarecimento ou informacdo solicitada pela Contratante ou por
seus prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos
trabalhos, bem como aos documentos relativos a execugdo do empreendimento.

Paralisar, por determinacdo da Contratante, qualquer atividade que ndo esteja
sendo executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranga
de pessoas ou bens de terceiros.

Promover a guarda, manutencéo e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o
que for necessario a execucao dos servicos, durante a vigéncia do contrato.

Promover a organizagdo técnica e administrativa dos servicos, de modo a
conduzi-los eficaz e eficientemente, de acordo com o0s documentos e
especificacBes que integram este Projeto Basico, no prazo determinado.

Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislagédo pertinente,
cumprindo as determinacfes dos Poderes Publicos, mantendo sempre limpo o
local dos servigos e nas melhores condigdes de seguranga, higiene e disciplina.

Submeter previamente, por escrito, a Contratante, para analise e aprovacéo,
quaisquer mudancas nos métodos executivos que fujam as especificacdes do
memorial descritivo.

N&o permitir a utilizagdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos,
exceto na condicdo de aprendiz para 0s maiores de quatorze anos; nem permitir a
utilizacdo do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso
ou insalubre;

Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as
obrigacdes assumidas, todas as condi¢des de habilitacdo e qualificagdo exigidas
na licitacao;

Cumprir, durante todo o periodo de execu¢do do contrato, a reserva de cargos
prevista em lei para pessoa com deficiéncia ou para reabilitado da Previdéncia
Social, bem como as regras de acessibilidade previstas na legislacdo, quando a
contratada houver se beneficiado da preferéncia estabelecida pela Lei n°® 13.146,
de 2015.
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Guardar sigilo sobre todas as informacGes obtidas em decorréncia do
cumprimento do contrato;

Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos
quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variaveis decorrentes
de fatores futuros e incertos, tais como os valores providos com o quantitativo de
vale transporte, devendo complementa-los, caso o previsto inicialmente em sua
proposta ndo seja satisfatério para o atendimento do objeto da licitacdo, exceto
quando ocorrer algum dos eventos arrolados nos incisos do § 1° do art. 57 da Lei
n°® 8.666, de 1993;

Cumprir, aléem dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou
municipal, as normas de seguranca da Contratante;

Prestar os servigos dentro dos pardmetros e rotinas estabelecidos, fornecendo
todos os materiais, equipamentos e utensilios em quantidade, qualidade e
tecnologia adequadas, com a observancia as recomendagdes aceitas pela boa
técnica, normas e legislacéo;

Assegurar a CONTRATANTE, em conformidade com o previsto no subitem 6.1,
“a”’¢ “b”, do Anexo VII — F da Instrucdo Normativa SEGES/MP n° 5, de
25/05/2017:

12.23.1. O direito de propriedade intelectual dos produtos desenvolvidos, inclusive

sobre as eventuais adequacdes e atualizacdes que vierem a ser realizadas, logo
apos o recebimento de cada parcela, de forma permanente, permitindo a
Contratante distribuir, alterar e utilizar os mesmos sem limitacoes;

12.23.2.  Os direitos autorais da solugdo, do projeto, de suas especificacdes técnicas, da

12.24.
12.25.
12.26.

12.27.

12.28.

12.29.

documentacao produzida e congéneres, e de todos os demais produtos gerados na
execucdo do contrato, inclusive aqueles produzidos por terceiros subcontratados,
ficando proibida a sua utilizacdo sem que exista autorizagcdo expressa da
Contratante, sob pena de multa, sem prejuizo das san¢des civis e penais cabiveis.

Manter os empregados nos horarios predeterminados pela Contratante;
Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de cracha;

Apresentar a Contratante, quando for o caso, a relacdo nominal dos empregados
que adentrardo no 0rgédo para a execucao do servico;

Observar os preceitos da legislacdo sobre a jornada de trabalho, conforme a
categoria profissional;

Apresentar, quando solicitado pela Administracdo, atestado de antecedentes
criminais e distribuicdo civel de toda a mdo de obra oferecida para atuar nas
instalacfes do 6rgéo;

Atender as solicitacfes da Contratante quanto a substituicdo dos empregados
alocados, no prazo fixado pela fiscalizacdo do contrato, nos casos em que ficar
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12.31.

12.32.

12.33.
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constatado descumprimento das obrigacBes relativas a execucdo do servico,
conforme descrito neste Projeto Basico;

Instruir seus empregados quanto a necessidade de acatar as Normas Internas da
Contratante;

Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas,
alertando-os a ndo executarem atividades ndo abrangidas pelo contrato, devendo
a Contratada relatar a Contratante toda e qualquer ocorréncia neste sentido, a fim
de evitar desvio de fungéo;

Manter preposto aceito pela Contratante nos horarios e locais de prestagdo de
servigo para representa-la na execucao do contrato com capacidade para tomar
decisbGes compativeis com 0s compromissos assumidos;

Instruir os seus empregados, quanto a prevencdo de incéndios nas areas da
Contratante;

Adotar as providéncias e precaugdes necessarias, inclusive consulta nos
respectivos orgaos, se necessario for, a fim de que ndo venham a ser danificadas
as redes hidrossanitarias, elétricas e de comunicacéo.

12.34.1.  Providenciar junto ao CAU/BR e/ou CREA as RRT e ART referentes ao

12.35.

12.36.

12.37.

12.38.

objeto do contrato e especialidades pertinentes, nos termos das normas
pertinentes (Leis ns. 6.496/77 e 12.378/2010);

Obter junto aos 6rgdos competentes, conforme o caso, as licencas necessarias e
demais documentos e autorizagdes exigiveis, na forma da legislagdo aplicavel;

Elaborar o Diario de Obra, incluindo diariamente, pelo responsavel técnico pela
obra, as informacdes sobre 0 andamento do empreendimento, tais como, nimero
de funcionérios, de equipamentos, condicdes de trabalho, condigdes
meteoroldgicas, servicos executados, registro de ocorréncias e outros fatos
relacionados, bem como os comunicados a Fiscalizagdo e situacdo das atividades
em relagcdo ao cronograma previsto.

Refazer, as suas expensas, 0s trabalhos executados em desacordo com o
estabelecido no instrumento contratual, neste Projeto Basico e seus anexos, bem
como substituir aqueles realizados com materiais defeituosos ou com vicio de
construcdo, pelo prazo de 05 (cinco) anos, contado da data de emissdo do Termo
de Recebimento Definitivo.

Utilizar somente matéria-prima florestal procedente, nos termos do artigo 11 do
Decreto n° 5.975, de 2006, de: (a) manejo florestal, realizado por meio de Plano
de Manejo Florestal Sustentavel - PMFS devidamente aprovado pelo 6rgéo
competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA,; (b) supresséo
da vegetacdo natural, devidamente autorizada pelo 6rgdo competente do Sistema
Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA,; (c) florestas plantadas; e (d) outras
fontes de biomassa florestal, definidas em normas especificas do 6rgao ambiental
competente.
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12.39. Comprovar a procedéncia legal dos produtos ou subprodutos florestais utilizados
em cada etapa da execucdo contratual, nos termos do artigo 4°, inciso IX, da
Instrucdo Normativa SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010, por ocasido da respectiva
medicdo, mediante a apresentacdo dos seguintes documentos, conforme o caso:

12.39.1. Copias autenticadas das notas fiscais de aquisicdo dos produtos ou
subprodutos florestais;

12.39.2. Copia dos Comprovantes de Registro do fornecedor e do transportador dos
produtos ou subprodutos florestais junto ao Cadastro Técnico Federal de
Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais -
CTF, mantido pelo IBAMA, quando tal inscricdo for obrigatdria, acompanhados
dos respectivos Certificados de Regularidade validos, conforme artigo 17, inciso
I1, da Lei n° 6.938, de 1981, e Instru¢cdo Normativa IBAMA n° 5, de 15/03/2014,
e legislagéo correlata;

12.39.3. Documento de Origem Florestal — DOF, instituido pela Portaria n° 253, de
18/08/2006, do Ministério do Meio Ambiente, e Instrugdo Normativa IBAMA n°
21, de 24/12/2014, quando se tratar de produtos ou subprodutos florestais de
origem nativa cujo transporte e armazenamento exijam a emissao de tal licenca
obrigatoria.

12.39.3.1. Caso os produtos ou subprodutos florestais utilizados
na execucdo contratual tenham origem em Estado que possua
documento de controle proprio, a CONTRATADA devera
apresenta-lo, em complementacdo ao DOF, a fim de
demonstrar a regularidade do transporte e armazenamento nos
limites do territdrio estadual.

12.40. Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdo dos residuos da
construcdo civil estabelecidos na Resolugdo n® 307, de 05/07/2002, com as
alteragdes posteriores, do Conselho Nacional de Meio Ambiente - CONAMA,
conforme artigo 4°, 88 2° e 3°, da Instru¢do Normativa SLTI/MP n° 1, de
19/01/2010, nos seguintes termos:

12.40.1. O gerenciamento dos residuos originarios da contratacdo devera obedecer as
diretrizes técnicas e procedimentos do Programa Municipal de Gerenciamento de
Residuos da Construgdo Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Residuos da
Construcédo Civil apresentado ao 6rgdo competente, conforme o caso;

12.40.2. Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolucdo CONAMA n° 307, de
05/07/2002, a CONTRATADA devera providenciar a destinagdo ambientalmente
adequada dos residuos da construcdo civil originarios da contratacdo,
obedecendo, no que couber, aos seguintes procedimentos:

12.40.2.1. residuos Classe A (reutilizaveis ou reciclaveis como
agregados): deverdo ser reutilizados ou reciclados na forma de
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agregados, ou encaminhados a aterros de residuos classe A de
reservacao de material para usos futuros;

12.40.2.2. residuos Classe B (reciclaveis para outras destinagdes):
deverdo ser reutilizados, reciclados ou encaminhados a areas
de armazenamento temporario, sendo dispostos de modo a
permitir a sua utilizacdo ou reciclagem futura;

12.40.2.3. residuos Classe C (para os quais ndo foram
desenvolvidas tecnologias ou aplicagdes economicamente
viaveis que permitam a sua reciclagem/recuperagdo): deverdo
ser armazenados, transportados e destinados em conformidade
com as normas técnicas especificas;

12.40.2.4. residuos Classe D (perigosos, contaminados ou
prejudiciais a saude): deverdo ser armazenados, transportados,
reutilizados e destinados em conformidade com as normas
técnicas especificas.

12.40.3. Em nenhuma hipétese a Contratada podera dispor os residuos originarios da
contratagdo em aterros de residuos solidos urbanos, arcas de ‘“bota fora”,
encostas, corpos d"agua, lotes vagos e areas protegidas por Lei, bem como em
areas nao licenciadas;

12.40.4. Para fins de fiscalizagdo do fiel cumprimento do Programa Municipal de
Gerenciamento de Residuos da Construcdo Civil, ou do Projeto de
Gerenciamento de Residuos da Construcdo Civil, conforme o caso, a contratada
comprovara, sob pena de multa, que todos os residuos removidos estdo
acompanhados de Controle de Transporte de Residuos, em conformidade com as
normas da Agéncia Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ABNT NBR ns.
15.112, 15.113, 15.114, 15.115 e 15.116, de 2004.

12.41. Observar as seguintes diretrizes de carater ambiental:

12.41.1. Qualquer instalacdo, equipamento ou processo, situado em local fixo, que
libere ou emita matéria para a atmosfera, por emissdo pontual ou fugitiva,
utilizado na execucdo contratual, devera respeitar os limites maximos de emissao
de poluentes admitidos na Resolugdo CONAMA n° 382, de 26/12/2006, e
legislagéo correlata, de acordo com o poluente e o tipo de fonte;

12.41.2. Na execucdo contratual, conforme o caso, a emissdo de ruidos ndo podera
ultrapassar os niveis considerados aceitaveis pela Norma NBR-10.151 -
Avaliacdo do Ruido em Areas Habitadas visando o conforto da comunidade, da
Associacao Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ou aqueles estabelecidos na
NBR-10.152 - Niveis de Ruido para conforto acustico, da Associacao Brasileira
de Normas Técnicas - ABNT, nos termos da Resolugdo CONAMA n° 01, de
08/03/90, e legislacdo correlata;
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12.41.3.  Nos termos do artigo 4°, § 3°, da Instru¢cdo Normativa SLTI/MPOG n° 1, de
19/01/2010, deverdo ser utilizados, na execucao contratual, agregados reciclados,
sempre que existir a oferta de tais materiais, capacidade de suprimento e custo
inferior em relagdo aos agregados naturais, inserindo-se na planilha de formagéo
de precgos o0s custos correspondentes;

12.42. Responder por qualquer acidente de trabalho na execucdo dos servigos, por uso
indevido de patentes registradas em nome de terceiros, por qualquer causa de
destruicdo, danificacdo, defeitos ou incorre¢cdes dos servigos ou dos bens da
Contratante, de seus funcionarios ou de terceiros, ainda que ocorridos em via
publica junto a obra.

12.43. Realizar, conforme o caso, por meio de laboratérios previamente aprovados pela
fiscalizacdo e sob suas custas, 0s testes, ensaios, exames e provas necessarias ao
controle de qualidade dos materiais, servicos e equipamentos a serem aplicados
nos trabalhos, conforme procedimento previsto neste Projeto Basico e demais
documentos anexos;

12.44. Providenciar, conforme o caso, as ligacdes definitivas das utilidades previstas no
projeto (&gua, esgoto, gas, energia elétrica, telefone, etc.), bem como atuar junto
aos oOrgdos federais, estaduais e municipais e concessionarias de servigos
publicos para a obtencdo de licencas e regularizagdo dos servicos e atividades
concluidas (ex.: Habite-se, Licenca Ambiental de Operacéo, etc.);

12.45. No caso de execucdo de obras:

12.45.1. Apresentar a comprovagdo, conforme solicitado pela contratada, do
cumprimento das obrigagdes trabalhistas, previdenciérias e para com o FGTS, em
relacdo aos empregados da contratada que efetivamente participarem da
execucao do contrato;

1245.1.1. Em caso de descumprimento das obrigacOes
trabalhistas, previdenciarias e para com o FGTS, havera
retencdo do pagamento da fatura mensal, em valor
proporcional ao inadimplemento, até que a situacdo seja
regularizada e ndo havendo quitacdo das obrigacGes por parte
da contratada no prazo de quinze dias, aceitar que contratante
efetue o0 pagamento das obrigagbes diretamente aos
empregados da contratada que tenham participado da
execucdo dos servicos objeto do contrato;

12.45.2. Subcontratar somente empresas gque aceitem expressamente as obrigacfes
estabelecidas na Instrucdo Normativa SEGES/MP n° 6, de 6 de julho de 2018.

12.45.3. Inscrever a Obra no Cadastro Nacional de Obras — CNO da Receita Federal
do Brasil em até 30 (trinta) dias contados do inicio das atividades, em
conformidade com a Instrucdo Normativa RFB n° 1845, de 22 de novembro de
2018.
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12.46. Em se tratando do regime empreitada por preco global ou empreitada integral a
participacdo na licitacdo ou a assinatura do contrato implica a concordancia do
licitante ou contratado com a adequagéo de todos os projetos anexos ao edital, de
modo que eventuais alegacOes de falhas ou omissdes em qualquer das pecas,
orcamentos, plantas, especificacdes, memoriais e estudos técnicos preliminares
dos projetos ndo poderdo ultrapassar, no seu conjunto, a dez por cento do valor
total do futuro contrato, nos termos do art. 13, Il do Decreto n. 7.983/2013.

13. DA SUBCONTRATACAO

13.1. Permite Subcontratacdo: Sim, em atendimento ao item 9.1.5 do Aco6rdao n°
265/2010 TCU — Plenario, elenca-se a seguir os parametros permitidos pelo
CAU-PA para a subcontratagéo:

e E vedada a subcontrataco total do objeto.

e A subcontratacdo nao deve ultrapassar 30% (trinta por cento) do valor total do
contrato.

e As empresas subcontratadas deverdo manter suas condicOes de regularidade
(habilitacdo juridica, regularidade fiscal e qualificacdo técnica) durante todo o
periodo de prestacao dos servicos contratados.

e Os servicos que forem subcontratados deverdo ser previamente comunicados a
Fiscalizacdo. Para a autorizacdo e efetivo inicio dos servigos subcontratados, a
Contratada devera apresentar quadro contendo a relacdo de funcionarios do
subcontratado, designados para a execucdo dos servigos, inclusive quadro de
pessoal técnico.

e Em qualquer hipotese de subcontratacdo, permanece a responsabilidade integral
da Contratada pela perfeita execugdo contratual, cabendo-lhe realizar a
supervisdo e coordenacédo das atividades da subcontratada e responder, perante
0 contratante, pelo rigoroso cumprimento das obrigagGes contratuais
correspondentes ao objeto da subcontratacéo.

e Para os casos de subcontratacdo especificados nesse Contrato, a Contratada
devera apresentar Termo de Responsabilizacdo Integral, em que se
responsabilizara por todos os atos e a¢cdes da empresa subcontratada.

A subcontratacdo ndo libera a Contratada de suas responsabilidades contratuais e

legais.

14. ALTERACAO SUBJETIVA

14.1. E admissivel a fusio, cisdo ou incorporagéo da contratada com/em outra pessoa
juridica, desde que sejam observados pela nova pessoa juridica todos o0s
requisitos de habilitacdo exigidos na licitacdo original; sejam mantidas as demais
clausulas e condi¢cdes do contrato; ndo haja prejuizo a execucdo do objeto
pactuado e haja a anuéncia expressa da Administracdo a continuidade do
contrato.

15. CONTROLE E FISCALIZACAO DA EXECUCAO
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A fiscalizacdo do contrato, ao verificar que houve subdimensionamento da
produtividade pactuada, sem perda da qualidade na execucdo do servico, devera
comunicar a autoridade responsavel para que esta promova a adequagdo
contratual a produtividade efetivamente realizada, respeitando-se os limites de
alteracdo dos valores contratuais previstos no 8 1° do artigo 65 da Lei n° 8.666,
de 1993.

A conformidade do material/técnica/equipamento a ser utilizado na execucao dos
servicos devera ser verificada juntamente com o documento da Contratada que
contenha a relacdo detalhada dos mesmos, de acordo com o estabelecido neste
Projeto Basico, informando as respectivas quantidades e especificacBes técnicas,
tais como: marca, qualidade e forma de uso.

O representante da Contratante deverd promover o registro das ocorréncias
verificadas, adotando as providéncias necessarias ao fiel cumprimento das
clausulas contratuais, conforme o disposto nos 8§ 1° e 2° do art. 67 da Lei n°
8.666, de 1993.

O descumprimento total ou parcial das obrigacGes e responsabilidades assumidas
pela Contratada, sobretudo quanto as obrigacdes e encargos sociais e trabalhistas,
ensejara a aplicacdo de san¢des administrativas, previstas neste Projeto Bésico e
na legislacdo vigente, podendo culminar em rescisdo contratual, conforme
disposto nos artigos 77 e 87 da Lei n° 8.666, de 1993.

As atividades de gestdo e fiscalizacdo da execucdo contratual devem ser
realizadas de forma preventiva, rotineira e sistematica, podendo ser exercidas por
servidores, equipe de fiscalizagcdo ou unico servidor, desde que, no exercicio
dessas atribuic@es, fique assegurada a distincdo dessas atividades e, em razdo do
volume de trabalho, ndo comprometa o desempenho de todas as acdes
relacionadas a Gestdo do Contrato.

A fiscalizagdo técnica dos contratos avaliard constantemente a execugdo do
objeto.

Durante a execucao do objeto, o fiscal técnico devera monitorar constantemente
o nivel de qualidade dos servicos para evitar a sua degeneragédo, devendo intervir
para requerer 8 CONTRATADA a correcdo das faltas, falhas e irregularidades
constatadas.

O fiscal técnico devera apresentar ao preposto da CONTRATADA a avaliagdo da
execucdo do objeto ou, se for o caso, a avaliacdo de desempenho e qualidade da
prestacao dos servicos realizada.

Em hipdtese alguma, sera admitido que a prépria CONTRATADA materialize a
avaliacdo de desempenho e qualidade da prestacao dos servicos realizada.

A CONTRATADA podera apresentar justificativa para a prestacdo do servico
com menor nivel de conformidade, que podera ser aceita pelo fiscal técnico,
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desde que comprovada a excepcionalidade da ocorréncia, resultante
exclusivamente de fatores imprevisiveis e alheios ao controle do prestador.

15.11. Na hipdtese de comportamento continuo de desconformidade da prestacdo do
servico em relacdo a qualidade exigida, bem como quando esta ultrapassar 0s
niveis minimos toleraveis previstos nos indicadores, além dos fatores redutores,
devem ser aplicadas as san¢cbes a CONTRATADA de acordo com as regras
previstas no ato convocatorio.

15.12. O fiscal técnico podera realizar avaliacdo diaria, semanal ou mensal, desde que o
periodo escolhido seja suficiente para avaliar ou, se for o caso, aferir o
desempenho e qualidade da prestacdo dos servicos.

15.13. Cumpre, ainda, a fiscalizacao:

15.13.1. solicitar, mensalmente, por amostragem, que a contratada apresente 0s
documentos comprobatérios das obrigacdes trabalhistas e previdenciarias dos
empregados alocados na execucdo da obra, em especial, quanto:

15.13.1.1. ao pagamento de salarios, adicionais, horas extras,
repouso semanal remunerado e décimo terceiro salario;

15.13.1.2. a concessdo de férias remuneradas e pagamento do
respectivo adicional;

15.13.1.3. a concessdo do auxilio-transporte, auxilio-alimentacdo
e auxilio-satde, quando for devido;

15.13.1.4. aos depdsitos do FGTS; e

15.13.1.5. a0 pagamento de obrigagcbes trabalhistas e
previdenciarias dos empregados dispensados até a data da
exting¢do do contrato.

15.13.2.  solicitar, por amostragem, aos empregados da contratada, que verifiquem se
as contribui¢Bes previdenciarias e do FGTS estdo ou ndo sendo recolhidas em
seus nomes, por meio da apresentacdo de extratos, de forma que todos os
empregados tenham tido seus extratos avaliados ao final de um ano da
contratacdo, o que ndo impedira que a analise de extratos possa ser realizada mais
de uma vez em relacdo a um mesmo empregado;

15.13.3. oficiar os 6rgdos responsaveis pela fiscalizacdo em caso de indicio de
irregularidade no cumprimento das obrigacdes trabalhistas, previdenciarias e para
com o FGTS;

15.13.4. somente autorizar a subcontratacdo se as obrigacbes estabelecidas na
Instrucdo Normativa SEGES/MP n° 6, de 6 de julho de 2018 forem
expressamente aceitas pela subcontratada.

15.14. A fiscalizagdo da execucdo dos servigos abrange, ainda, as seguintes rotinas:
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15.14.1. Eventuais modificacbes nos projetos basicos, complementares e/ ou
executivos so poderdo ser efetuados com autorizacdo, formal e escrita do CAU,
devidamente aprovados quanto a sua exequibilidade técnico-financeira, e as
normas da ABNT. A execucdo de qualquer modificacdo somente podera ser
posta em prética apos a FISCALIZACAO responsavel pela obra registra-la no
Diario de Obra ou Livro de Ordem, conforme Resolucdo CONFEA 2024/20009.

15.14.2. Devera ser mantida uma copia integral do projeto executivo com as devidas
chancelas de aprovagéo, no canteiro da obra, em local acessivel e visivel a todos
os funcionarios da CONTRATADA e da FISCALIZACAO. Essa copia de
consulta ndo podera sair do escritorio do canteiro de obras, constituindo-se como
matriz para as copias usadas na execucdo e acompanhamento dos servigos nos
diversos locais da obra. Quando for feita qualquer alteracdo nas plantas matriz, as
copias deverdo ser imediatamente substituidas e as anteriores inutilizadas, sendo
de responsabilidade da CONTRATADA a execucdo dessa tarefa. E
imprescindivel que os responsaveis técnicos da obra, engenheiros, arquitetos, o
mestre de obras e demais profissionais alocados para a obra tenham
conhecimento adequado do contetido dos projetos executivos.

15.14.3. Em casos de duvidas quanto & interpretacdo de projetos, desenhos, normas,
especificacbes procedimentos ou qualquer outra disposicao contratual e técnica, a
CONTRATADA devera consultar por escrito & FISCALIZACAO, ndo sendo
admitido nenhuma acdo a revelia da autorizagdo expressa dessa
FISCALIZACAO.

15.14.4.  Fica reservado a CONTRATANTE o direito e a autoridade para resolver
todo e qualquer caso singular e porventura omisso neste Tenho de Referéncia,
nos projetos fornecidos e a serem elaborados, nos demais documentos técnicos e
contratuais, e que ndo seja definido em outros documentos técnicos ou
contratuais, como o proprio contrato, 0s projetos ou outros elementos fornecidos.

15.145. A CONTRATADA devera efetuar todas as correcOes, interpretacbes e
compatibilizagbes que forem julgadas necessarias, para o término das obras e dos
servicos de maneira satisfatoria, sempre em conjunto com a FISCALIZACAO.

15.14.6.  Deverdo ser entregues formalmente a FISCALIZACAO copias integrais dos
relatorios técnicos especializados, tais como testes de materiais, analises
laboratoriais, laudos técnicos e demais pareceres e documentos afins que
porventura sejam elaborados em funcdo da execucgdo dos servi¢cos, em que devera
ser mencionando o0 nimero da inscricdo do profissional responsavel no Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia - CREA ou Conselho de Arquitetura
Urbanismo CAU - ou outro 6rgéo de classe, conforme for o caso.

15.14.7.  Os servicos objeto deste Termo de Referéncia que ensejarem a interdi¢do dos
locais de fluxo de veiculos, ou qualquer outro que venha a interferir diretamente
nas produtividades de terceiros (pessoas fisica e juridica) deverdo ser
programados  junto & FISCALIZACAO, com apresentacdo, pela
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CONTRATADA de planejamento detalhado de suas atividades com previsao de
isolamentos setorizados, a ser aprovado pela FISCALIZACAO previamente &
realizacdo dos servigos e com a antecipagao necessaria, ndo podendo se constituir
como motivagdo de atrasos ou interrupcdo dos servigcos. A aprovacdo de tal
planejamento ndo exime a CONTRATADA da responsabilidade pelo corneto
andamento dos trabalhos. Nos casos em que os servi¢os demandarem interdicdes
generalizadas ou em areas muito extensas que exigirem a realizacdo de trabalhos
fora do horério de expediente e/ou nos fins de semana serd necessario solicitar
por escrito, com a devida justificativa, para analise da FISCALIZACAO.

15.14.8. Quando, por motivo de for¢a maior ou caso fortuito, houver a necessidade de
aplicacdo de material "similar" ao especificado, a CONTRATADA devera
submeter o pretendido & FISCALIZACAO, para que a mesma, através de
laudos, pareceres e levantamentos de custos apresentados pela CONTRATADA,
possa se pronunciar pela aprovagdo ou ndo do mesmo.

15.149. A CONTRATADA, sem prejuizo das suas responsabilidades, devera
comunicar imediatamente & FISCALIZACAO, por escrito, qualquer
anormalidade verificada na execugdo das obras e servigos, como também
comunicar qualquer fato que resultar em risco de seguranca e estabilidade, ou
comprometer a qualidade da obra.

15.14.10. Sera de inteira responsabilidade da CONTRATADA todos e quaisquer danos
causados as estruturas, construcdes, instalacOes elétricas, cercas, equipamentos,
etc., existentes no local quando da execucéo dos servicos.

15.14.11. Caberad &8 CONTRATADA todo o planejamento da execucdo das obras e
Servigos, nos seus aspectos administrativos e técnicos, conforme programacao
fisica especificada da obra, integrante da proposta, obrigando-se a manter no
local das obras:

a) um Livro de Ordem, com folhas numeradas;
b) Registro de autorizacdo (ordem de inicio dos servicos);
c) Projetos.

15.14.12. Toda comunicacdo e toda solicitacdo deverdo ser registradas no Livro de
Ordem, e quando necessario através de Oficio ou Memorando.

15.14.13. A CONTRATADA devera apresentar & CONTRATANTE, ao final de cada
més, relatério sucinto com fotos sobre a execugéo da obra.

15.14.14. A CONTRATADA colocara na direcdo geral das obras e servicos, na parte
que lhe compete, profissional com curso superior na area de Engenharia Civil ou
Arquitetura, registrado no CREA ou CAU e devidamente habilitado, o qual
responderd como seu responsdvel na forma da legislacdo vigente, além dos
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demais empregados necessarios a administracdo, como mestre, almoxarife,
apontador, vigia etc.

15.14.15. A CONTRATANTE fica no direito de exigir a substituicdo de todo e
qualquer profissional em atividade no local, no decorrer dos servicos, caso 0
mesmo ndo demonstre suficiente pericia nos trabalhos, ou disposicdo em
executar as ordens da FISCALIZACAO. Caberda & CONTRATADA manter
disciplina nos locais dos servicos, retirando no prazo maximo de 24 (vinte e
quatro) horas apds notificagdo, qualquer empregado considerado com conduta
inconveniente pela Administracéo.

15.14.16. Toda a mao de obra a ser empregada devera ser especializada, oportunidade
em que sera obrigatdria a utilizacdo dos Equipamentos de Protecdo Individual
(EPI) e uniformes, apropriados a cada caso, visando a melhor seguranga de todos.
A CONTRATADA sera responsavel pelas medidas de protecdo aos empregados
e a terceiros, durante a construgdo, as quais obedecerdo ao disposto nas
“NORMAS DESEGURANCA DO TRABALHO” nas atividades de constru¢ao
civil.

15.14.17. A CONTRATADA respondera por condi¢bes de higiene e saude de seu
pessoal, quanto aos ambientes de vivéncia conforme a NR 18, bem como por
refeicbes, quando por ela fornecidas, conforme Portaria n°® 3.214/78, do
Ministério do Trabalho e suas modificacdes.

15.14.18. A CONTRATADA fornecera e utilizara equipamentos adequados a obra, de
acordo com o objetivo da mesma. O transporte, a guarda e manutencdo dos
equipamentos sdo de sua exclusiva responsabilidade e 6nus.

15.14.19. Cabe a CONTRATADA, desde o inicio até o recebimento definitivo da obra
a ela homologada, a manutencdo e seguranca de todas as obras e servicos
localizados no canteiro, sob sua responsabilidade, inclusive as executadas por
terceiros, desde que concluidas ou paralisadas, correndo assim, a sua conta, as
mesmas, ressalvando-se os danos comprovadamente causados pelos ocupantes.

15.14.20. Cabe a CONTRATADA e correrdo por sua conta, desde o inicio até o
recebimento definitivo da obra a ela homologada, a execucéo dos procedimentos
de fechamento de areas internas de circulacdo, quando necessario, visando
delimitar a area destinada a execucdo de obra, bem como todas as instalag6es
provisorias necessarias, tais como luz, agua, telefone, etc.

15.14.21. Correrdo por conta da CONTRATADA todas as despesas relativas a
protecdo, sinalizacéo, incluindo placas informativas no local do empreendimento
e vigilancia das obras e servigos provisorios ou definitivos, até a ocupacao e
recebimento definitivo das obras e servigos.

15.14.22. Apo6s a conclusdo das obras e servicos a CONTRATADA devera remover
todo equipamento utilizado, o material excedente, o escritorio de obras, 0s
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entulhos e as obras provisérias, entregando os servicos, o local e as areas
contiguas livres e em condigdes de limpeza e de uso imediato.

15.14.23. As obras e/ou servicos porventura com vicios ou defeitos, em virtude de acao

ou omissdo voluntaria, negligéncia, impericia, imprudéncia ou emprego de
material inadequado ou de qualidade inferior, serdo demolidos e refeitos sobre
exclusiva e integral responsabilidade da CONTRATADA, sem 06nus para ao
CAU-PA e sem implicar alteragdo do prazo contratual.

16. DOS CRITERIOS DE AFERICAO E MEDICAO PARA FATURAMENTO

16.1.

16.2.

16.3.

16.4.

16.5.

Os servigos serdo medidos também de acordo com a planilha orcamentaria, apés
sua devida conclusdo. Serd admitido o pagamento de etapas de uma parcela ou
grupo de servicos.

As medic¢oes serdo feitas mensalmente, somente de etapas de servigos concluidas
e aceitas pela fiscalizagéo e deverdo seguir o preconizado nas Especificagdes de
Servico do CAU-PA, somente em termos de atendimento das especificacdes
técnicas. Nenhuma medicdo sera processada se a ela ndo estiver anexado um
relatério de controle da qualidade, contendo os resultados dos ensaios
devidamente interpretados, caracterizando a qualidade do servigo executado.

A aceitacéo das etapas pela fiscalizagdo ndo constitui aceitagdo definitiva da obra
e ndao eximem o contratado de suas responsabilidades técnicas e civis. Os
percentuais maximos admitidos para remuneracdo de cada parcela de servico
serdo aqueles estabelecidos pelo custo unitario, na Planilha Orcamentaria e
Cronograma Fisico-Financeiro, respectivamente, e ndo poderdo ser modificados
pela Contratada.

N&o sera motivo de medicdo em separado: mao-de-obra, materiais, transportes,
equipamentos e encargos.

No caso de apresentacdo pelo Contratado de método construtivo de maior
qualidade, seguranga e que implique na antecipagéo do prazo para conclusdo dos
Servicos, o cronograma.

17. DO RECEBIMENTO DAS ETAPAS DE EXECUCAO E DO RECEBIMENTO
DO OBJETO

17.1.

A emissdo da Nota Fiscal/Fatura em relagéo a cada etapa de execugéo prevista no
cronograma fisico-financeiro deve ser precedida do recebimento provisério e
definitivo da respectiva etapa, nos termos abaixo:

17.1.1. Ao final de cada etapa da execucéo contratual, conforme previsto no Cronograma

Fisico-Financeiro, a Contratada apresentarda a medicdo prévia dos servi¢os
executados no periodo, através de planilha e memdria de calculo detalhada.
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17.1.2. Uma etapa sera considerada efetivamente concluida quando os servicos previstos
para aquela etapa, no Cronograma Fisico-Financeiro, estiverem executados em
sua totalidade.

17.1.3. A Contratada também apresentard, a cada medi¢cdo, o0s documentos
comprobatérios da procedéncia legal dos produtos e subprodutos florestais
utilizados naquela etapa da execucéo contratual, quando for o caso.

17.2. O recebimento provisorio sera realizado pelo fiscal técnico, administrativo e
setorial ou pela equipe de fiscalizacdo apds a entrega da documentagdo acima, da
seguinte forma:

17.2.1. A contratante realizara inspe¢do minuciosa de todos os servicos executados, por
meio de profissionais técnicos competentes, acompanhados dos profissionais
encarregados pelo servico, com a finalidade de verificar a adequagéo dos servigos
e constatar e relacionar os arremates, retoques e revisdes finais que se fizerem
necessarios.

17.2.1.1. Para efeito de recebimento provisorio, ao final de cada
periodo de faturamento, o fiscal técnico do contrato ira apurar
o0 resultado das avaliagbes da execucdo do objeto e, se for o
caso, a andlise do desempenho e qualidade da prestacdo dos
servicos realizados em consonéncia com o0s indicadores
previstos, que podera resultar no redimensionamento de
valores a serem pagos a contratada, registrando em relatorio a
ser encaminhado ao gestor do contrato.

17.2.1.2. A Contratada fica obrigada a reparar, corrigir, remover,
reconstruir ou substituir, as suas expensas, no todo ou em
parte, o objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou
incorrecOes resultantes da execucdo ou materiais empregados,
cabendo a fiscalizagdo ndo atestar a Gltima e/ou Unica medicao
de servicos até que sejam sanadas todas as eventuais
pendéncias que possam vir a ser apontadas no Recebimento
Provisorio.

17.2.1.3. O recebimento provisério também ficard sujeito,
quando cabivel, a conclusdo de todos os testes de campo e a
entrega dos Manuais e InstrucGes exigiveis.

17.2.1.4. A aprovacdo da medicdo prévia apresentada pela
Contratada ndo a exime de qualquer das responsabilidades
contratuais, nem implica aceitagdo definitiva dos servicos
executados.

17.2.2. No prazo de até 10 (dez) dias corridos a partir do recebimento dos documentos
da CONTRATADA, cada fiscal ou a equipe de fiscalizacdo devera elaborar
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Relatdrio Circunstanciado em consonancia com suas atribuicdes, e encaminha-lo
ao gestor do contrato.

17.2.2.1. quando a fiscalizacdo for exercida por um dnico
servidor, o relatorio circunstanciado devera conter o registro, a
analise e a conclusdo acerca das ocorréncias na execucdo do
contrato, em relacédo a fiscalizacdo técnica e administrativa e
demais documentos que julgar necessarios, devendo
encaminha-los ao gestor do contrato para recebimento
definitivo.

17.2.2.2. Serd considerado como ocorrido o recebimento
provisorio com a entrega do relatorio circunstanciado ou, em
havendo mais de um a ser feito, com a entrega do ultimo.

17.2.2.3. Na hipétese de a verificacdo a que se refere o paragrafo
anterior ndo ser procedida tempestivamente, reputar-se-a como
realizada, consumando-se o recebimento provisério no dia do
esgotamento do prazo.

17.3. No prazo de até 10 (dez) dias corridos a partir do recebimento provisério dos
servicos, o Gestor do Contrato devera providenciar o recebimento definitivo, ato
que concretiza o ateste da execugdo dos servicos, obedecendo as seguintes
diretrizes:

17.3.1. Realizar a andlise dos relatorios e de toda a documentacdo apresentada pela
fiscalizacéo e, caso haja irregularidades que impegcam a liquidacdo e o pagamento
da despesa, indicar as clausulas contratuais pertinentes, solicitando a
CONTRATADA, por escrito, as respectivas correcoes;

17.3.2. Emitir Termo Circunstanciado para efeito de recebimento definitivo dos servigos
prestados, com base nos relatérios e documentacfes apresentadas; e

17.3.3. Comunicar a empresa para que emita a nota fiscal ou fatura, com o valor exato
dimensionado pela fiscalizacdo, com base no Instrumento de Medicéo de
Resultado (IMR), ou instrumento substituto.

17.4. Nos contratos de escopo O recebimento da ultima etapa de execucédo equivale ao
recebimento do objeto como um todo, e sera realizado da seguinte forma:

17.4.1. provisoriamente, pelo responsavel por seu acompanhamento e fiscalizacéo,
mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias da
comunicacdo escrita do contratado;

17.4.2. definitivamente, por servidor ou comisséo designada pela autoridade competente,
mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, apés o decurso do prazo
de observacdo, ou vistoria que comprove a adequacdo do objeto aos termos
contratuais, observado o disposto no art. 69 da Lei 8.666/93,;

17.4.3. O prazo para recebimento definitivo sera de 60 dias.
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17.4.4. Na hipotese de a verificacdo a que se refere o subitem anterior ndo ser procedida
dentro do prazo fixado, reputar-se-a como realizada, consumando-se 0
recebimento definitivo no dia do esgotamento.

17.5. O recebimento provisério ou definitivo do objeto ndo exclui a responsabilidade
da Contratada pelos prejuizos resultantes da incorreta execucao do contrato, das
garantias concedidas e das responsabilidades assumidas em contrato e por forca
das disposicoes legais em vigor (Lei n° 10.406, de 2002).

17.6. Os servicos poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo
com as especificagdes constantes neste Projeto Basico e na proposta, devendo ser
corrigidos/refeitos/substituidos no prazo fixado pelo fiscal do contrato, as custas
da Contratada, sem prejuizo da aplicacdo de penalidades.

18. DO PAGAMENTO

18.1. A emissdo da Nota Fiscal/Fatura sera precedida do recebimento definitivo do
servigo, conforme este Projeto Basico.

18.2. Quando houver glosa parcial dos servigos, a contratante devera comunicar a
empresa para que emita a nota fiscal ou fatura com o valor exato dimensionado.

18.3. O pagamento sera efetuado pela Contratante no prazo de trinta (30) dias,
contados do recebimento da Nota Fiscal/Fatura.

18.4. A Nota Fiscal ou Fatura devera ser obrigatoriamente acompanhada da
comprovagdo da regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao
SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta
aos sitios eletronicos oficiais ou a documentacdo mencionada no art. 29 da Lei n°
8.666, de 1993.

18.4.1. Constatando-se, junto ao SICAF, a situacdo de irregularidade do fornecedor
contratado, deverdo ser tomadas as providéncias previstas no do art. 31 da
Instrucdo Normativa n° 3, de 26 de abril de 2018.

18.5. O setor competente para proceder o pagamento deve verificar se a Nota Fiscal ou
Fatura apresentada expressa 0s elementos necessarios e essenciais do documento,
tais como:

18.5.1. o prazo de validade;

18.5.2. a data da emissao;

18.5.3. os dados do contrato e do 6rgdo contratante;
18.5.4. o periodo de prestacdo dos servigos;

18.5.5. o valor a pagar; e

18.5.6. eventual destaque do valor de retenges tributarias cabiveis.
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Havendo erro na apresentacdo da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstancia que
impeca a liquidacdo da despesa, 0o pagamento ficard sobrestado até que a
Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipOtese, o prazo para
pagamento iniciar-se-4 apds a comprovacao da regularizacdo da situagdo, ndo
acarretando qualquer 6nus para a Contratante;

18.7. Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem
bancéria para pagamento.

18.8. Antes de cada pagamento a contratada, sera realizada consulta ao SICAF para
verificar a manutencdo das condigOes de habilitacdo exigidas no edital.

18.9. Constatando-se, junto ao SICAF, a situacdo de irregularidade da contratada, sera
providenciada sua notificacdo, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias
Uteis, regularize sua situagdo ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo
poder ser prorrogado uma vez, por igual periodo, a critério da contratante.

18.10. Previamente a emissdo de nota de empenho e a cada pagamento, a Administracao
devera realizar consulta ao SICAF para identificar possivel suspensdo temporéaria
de participacdo em licitagdo, no ambito do 6rgdo ou entidade, proibicdo de
contratar com o Poder Publico, bem como ocorréncias impeditivas indiretas,
observado o disposto no art. 29, da Instrugdo Normativa SEGES/MP n° 3, de 26
de abril de 2018.

18.11. N&@o havendo regularizacdo ou sendo a defesa considerada improcedente, a
contratante devera comunicar aos Orgdos responsaveis pela fiscalizacdo da
regularidade fiscal quanto a inadimpléncia da contratada, bem como quanto a
existéncia de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados 0s meios
pertinentes e necessarios para garantir o recebimento de seus créditos.

18.12. Persistindo a irregularidade, a contratante devera adotar as medidas necessarias a
rescisdo contratual nos autos do processo administrativo correspondente,
assegurada a contratada a ampla defesa.

18.13. Havendo a efetiva execucdo do objeto, os pagamentos serdo realizados
normalmente, até que se decida pela rescisdo do contrato, caso a contratada ndo
regularize sua situacdo junto ao SICAF.

18.13.1.  Seré rescindido o contrato em execucdo com a contratada inadimplente no
SICAF, salvo por motivo de economicidade, seguranga nacional ou outro de
interesse publico de alta relevancia, devidamente justificado, em qualquer caso,
pela méxima autoridade da contratante.

18.14. Quando do pagamento, sera efetuada a retencdo tributaria prevista na legislacao
aplicavel, nos termos do item 6 do Anexo Xl da IN SEGES/MP n. 5/2017,
quando couber.

18.15. E vedado o pagamento, a qualquer titulo, por servicos prestados, & empresa
privada que tenha em seu quadro societario servidor publico da ativa do érgédo
contratante, com fundamento na Lei de Diretrizes Orcamentarias vigente.
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18.16. Caso ndo seja apresentada a documentacdo comprobatdria do cumprimento das
obrigacdes de que trata a IN SEGES/MP n° 6, de 2018, a contratante comunicara
o fato a contratada e reterd o pagamento da fatura mensal, em valor proporcional
ao inadimplemento, até que a situacédo seja regularizada.

18.16.1. Na hipotese prevista no subitem anterior, ndo havendo quitacdo das
obrigacdes por parte da contratada no prazo de quinze dias, a contratante podera
efetuar o pagamento das obrigacOes diretamente aos empregados da contratada
que tenham participado da execugdo dos servigos objeto do contrato.

18.16.2. O contrato podera ser rescindido por ato unilateral e escrito da contratante e a
aplicacdo das penalidades cabiveis para os casos do ndo pagamento dos salarios e
demais verbas trabalhistas, bem como pelo ndo recolhimento das contribuigdes
sociais, previdenciarias e para com o Fundo de Garantia do Tempo de Servigo
(FGTS), em relacdo aos empregados da contratada que efetivamente participarem
da execucéo do contrato.

18.17. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada ndo tenha
concorrido, de alguma forma, para tanto, o valor devido devera ser acrescido de
atualizagdo financeira, e sua apuracao se fara desde a data de seu vencimento até
a data do efetivo pagamento, em que 0s juros de mora serdo calculados a taxa de
0,5% (meio por cento) ao més, ou 6% (seis por cento) ao ano, mediante aplicagdo
das seguintes formulas:

EM=1x N x VP, sendo:
EM = Encargos moratorios;

N = Numero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo
pagamento;

VP = Valor da parcela a ser paga.

| = Indice de compensagéo financeira = 0,00016438, assim apurado:

|  (6/100)
I =(TX) - 365

19. REAJUSTE

19.1. Os precos sdo fixos e irreajustaveis no prazo de um ano contado da data do
orcamento a que a proposta se referir.

19.1.1. O orcamento estimado pela Administracdo baseou-se nas planilhas referenciais
SINAPI (SICRO) do més 08 do ano de 2022, SEDOP do més 09 do ano de 2022
e ORSE do més 02 do ano de 2022.

19.2. Dentro do prazo de vigéncia do contrato e a partir do pedido da contratada, 0s
precos contratados poderdo sofrer reajuste apds o interregno de um ano da
referéncia acima mencionada, aplicando-se a variacdo do Indice Nacional de
Custo da Construcdo do Mercado (INCC-DI), mantido pela Fundagdo Getulio
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19.3.

19.4.

19.5.

19.6.

19.7.

19.8.
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Vargas — FGV, acumulado em 12 (doze) meses exclusivamente para as
obrigacdes iniciadas e concluidas ap0s a ocorréncia da anualidade, com base na
seguinte formula (art. 5° do Decreto n.° 1.054, de 1994):

R=V (1-1°/1° onde:
R = Valor do reajuste procurado;
V = Valor contratual a ser reajustado;

I° = indice inicial - refere-se ao indice de custos ou de precos correspondente
a data fixada para entrega da proposta na licitagdo;

| = indice relativo ao més do reajustamento;

Nos reajustes subsequentes ao primeiro, 0 interregno minimo de um ano sera
contado a partir dos efeitos financeiros do ultimo reajuste.

No caso de atraso ou ndo divulgacdo do indice de reajustamento, o
CONTRATANTE pagara 8 CONTRATADA a importancia calculada pela tltima
variagdo conhecida, liquidando a diferenca correspondente t&o logo seja
divulgado o indice definitivo. Fica a CONTRATADA obrigada a apresentar
memoria de célculo referente ao reajustamento de precos do valor remanescente,
sempre que este ocorrer.

Nas aferi¢fes finais, o indice utilizado para reajuste sera, obrigatoriamente, o
definitivo.

Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer
forma ndo possa mais ser utilizado, sera adotado, em substituicdo, o que vier a
ser determinado pela legislagio entdo em vigor.

Na auséncia de previsao legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo
novo indice oficial, para reajustamento do preco do valor remanescente, por meio
de termo aditivo.

O reajuste sera realizado por apostilamento.

20. GARANTIA DA EXECUCAO

20.1.

20.2.

A Contratada apresentara, no prazo maximo de 10 (dez) dias Uteis, prorrogaveis
por igual periodo, a critério do Contratante, contado da assinatura do contrato,
comprovante de prestacdo de garantia, podendo optar por cau¢do em dinheiro ou
titulos da divida publica, seguro-garantia ou fianca bancéria, em valor
correspondente a 5 % (cinco por cento) do valor total do contrato, com validade
durante a execucdo do contrato e 90 (noventa) dias apds término da vigéncia
contratual, devendo ser renovada a cada prorrogacao.

A inobservancia do prazo fixado para apresentacdo da garantia acarretara a
aplicacdo de multa de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor total do
contrato por dia de atraso, até o maximo de 2% (dois por cento).
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20.4.

20.5.

20.6.

20.7.
20.8.

20.9.

20.10.

20.11.

20.12.

20.13.

20.14.

20.15.

20.16.
20.17.

20.18.
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O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administracdo a promover a
rescisdo do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas
clausulas, conforme dispdem os incisos | e 1l do art. 78 da Lei n. 8.666 de 1993.

A garantia assegurara, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento
de:

prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato e do néo
adimplemento das demais obrigacdes nele previstas;

prejuizos diretos causados a Administracdo decorrentes de culpa ou dolo durante
a execucdo do contrato;

multas moratorias e punitivas aplicadas pela Administracdo a contratada; e

obrigacdes trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza e para com 0
FGTS, ndo adimplidas pela contratada, quando couber.

A modalidade seguro-garantia somente sera aceita se contemplar todos os
eventos indicados no item anterior, observada a legislacdo que rege a matéria.

A garantia em dinheiro devera ser efetuada em favor da Contratante, em conta
especifica no Banco do Brasil, com correcdo monetaria.

Caso a opcao seja por utilizar titulos da divida pablica, estes devem ter sido
emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de
liquidacdo e de custodia autorizado pelo Banco Central do Brasil, e avaliados
pelos seus valores econdmicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda.

No caso de garantia na modalidade de fianca bancéaria, devera constar expressa
rendincia do fiador aos beneficios do artigo 827 do Caédigo Civil.

No caso de alteracdo do valor do contrato, ou prorrogacdo de sua vigéncia, a
garantia deverd ser ajustada & nova situacdo ou renovada, seguindo 0s mesmos
parametros utilizados quando da contratacéo.

Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de
qualquer obrigacédo, a Contratada obriga-se a fazer a respectiva reposi¢cdo no
prazo maximo de 10 dias corridos, contados da data em que for notificada.

A Contratante executara a garantia na forma prevista na legislacdo que rege a
matéria.

Sera considerada extinta a garantia:

com a devolucdo da apolice, carta fianga ou autorizacdo para o levantamento de
importancias depositadas em dinheiro a titulo de garantia, acompanhada de
declaracdo da Contratante, mediante termo circunstanciado, de que a Contratada
cumpriu todas as clausulas do contrato;

no prazo de 90 (noventa) dias apds o término da vigéncia do contrato, caso a
Administracdo ndo comunique a ocorréncia de sinistros, quando o prazo sera
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ampliado, nos termos da comunicacdo, conforme estabelecido na alinea "h2"do
item 3.1 do Anexo VII-F da IN SEGES/MP n. 05/2017.

20.19. O garantidor ndo é parte para figurar em processo administrativo instaurado pela
contratante com o objetivo de apurar prejuizos e/ou aplicar sangdes a contratada.

20.20. A contratada autoriza a contratante a reter, a qualquer tempo, a garantia, na forma
prevista no neste Edital e no Contrato.

21. SANCOES ADMINISTRATIVAS

21.1. Comete infragdo administrativa, nos termos da Lei n° 8.666, de 1993, a
CONTRATADA que:

21.1.1. inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigacdes assumidas em
decorréncia da contratacéo;

21.1.2. ensejar o retardamento da execucdo do objeto;
21.1.3. falhar ou fraudar na execucéo do contrato;
21.1.4. comportar-se de modo inidéneo; ou

21.1.5. cometer fraude fiscal.

21.2. Pela inexecucdo total ou parcial do objeto deste contrato, a Administracdo pode
aplicar a CONTRATADA as seguintes sancdes:

i. Adverténcia por escrito, quando do ndo cumprimento de quaisquer
das obrigac@es contratuais consideradas faltas leves, assim entendidas
aquelas que ndo acarretam prejuizos significativos para 0 servico
contratado;

ii. Multa de:

(1) 0,1% (um décimo por cento) até 0,2% (dois décimos por
cento) por dia sobre o valor adjudicado em caso de atraso na
execucdo dos servigos, limitada a incidéncia a 15 (quinze)
dias. Apo6s o décimo quinto dia e a critério da Administragéo,
no caso de execucdo com atraso, poderd ocorrer a ndo-
aceitacdo do objeto, de forma a configurar, nessa hipétese,
inexecucdo total da obrigacdo assumida, sem prejuizo da
rescisdo unilateral da avenca;

(2) 0,1% (um décimo por cento) até 10% (dez por cento) sobre o
valor adjudicado, em caso de atraso na execuc¢do do objeto,
por periodo superior ao previsto no subitem acima, ou de
inexecucgdo parcial da obrigacdo assumida;

Tv. Rui Barbosa, n° 452, Reduto | CEP: 66053-260 Belém-PA | Telefones: (91) 3348-4953 / 3348-4954
www.caupa.gov.br | atendimento@caupa.gov.br



Conselho de Arquitetura
e Urbanismo do Pard

(3) 0,1% (um décimo por cento) até 15% (quinze por cento) sobre
o valor adjudicado, em caso de inexecucéo total da obrigacéo
assumida;

(4) 0,2% a 3,2% por dia sobre o valor mensal do contrato,
conforme detalhamento constante das tabelas 1 e 2, abaixo; e

(5) 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do contrato por dia
de atraso na apresentacao da garantia (seja para reforco ou por
ocasido de prorrogacédo), observado o maximo de 2% (dois por
cento). O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autorizara a
Administracgdo CONTRATANTE a promover a rescisdo do
contrato;

(6) as penalidades de multa decorrentes de fatos diversos seréo
consideradas independentes entre si.

Suspensdo de licitar e impedimento de contratar com o 0rgéo,
entidade ou unidade administrativa pela qual a Administracdo Publica
opera e atua concretamente, pelo prazo de até dois anos;

Declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a
Administracdo  Publica, enquanto perdurarem 0s motivos
determinantes da puni¢do ou até que seja promovida a reabilitacdo
perante a prépria autoridade que aplicou a penalidade, que sera
concedida sempre que a Contratada ressarcir a Contratante pelos
prejuizos causados;

(1344 [13P94]

21.3. As sangdes previstas nos subitens “i”, “iii”, e “iv” poderdo ser aplicadas a
CONTRATADA juntamente com as de multa, descontando-a dos pagamentos a
serem efetuados.

21.4. Para efeito

de aplicacdo de multas, as infragdes sdo atribuidos graus, de acordo

com as tabelas 1 e 2;

Tabela 1
GRAU CORRESPONDENCIA
1 0,2% ao dia sobre o valor mensal do contrato
2 0,4% ao dia sobre o valor mensal do contrato
3 0,8% ao dia sobre o valor mensal do contrato
4 1,6% ao dia sobre o valor mensal do contrato
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5 3,2% ao dia sobre o valor mensal do contrato
Tabela 2
INFRACAO
ITEM DESCRICAO GRAU

Permitir situacdo que crie a possibilidade de
1 causar dano fisico, lesdo corporal ou 05
consequéncias letais, por ocorréncia;

Suspender ou interromper, salvo motivo de forca
2 maior ou caso fortuito, os servi¢os contratuais por 04
dia e por unidade de atendimento;

Manter funcionario sem qualificacdo para

3 executar os servigos contratados, por empregado e 03
por dia;
4 Recusar-se a executar servi¢co determinado pela 02

fiscalizacdo, por servico e por dia;

Retirar funcionarios ou encarregados do servico
5 durante o expediente, sem a anuéncia prévia do 03
CONTRATANTE, por empregado e por dia;

Para os itens a seguir, deixar de:

Registrar e controlar, diariamente, a assiduidade e
6 a pontualidade de seu pessoal, por funcionario e 01
por dia;

Cumprir determinagédo formal ou instrugdo
7 complementar do érgéo fiscalizador, por 02
ocorréncia;

Substituir empregado que se conduza de modo
8 inconveniente ou ndo atenda as necessidades do 01
servico, por funcionério e por dig;

9 Cumprir quaisquer dos itens do Edital e seus 03
Anexos ndo previstos nesta tabela de multas, ap6s
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reincidéncia formalmente notificada pelo érgédo
fiscalizador, por item e por ocorréncia,;

Indicar e manter durante a execucao do contrato

10 0S prepostos previstos no edital/contrato; 01
Providenciar treinamento para seus funcionarios
11 conforme previsto na relacdo de obrigac6es da 01

CONTRATADA

21.5. Também fica sujeitas as penalidades do art. 87, 111 e IV da Lei n° 8.666, de 1993,
a Contratada que:

21.5.1. tenham sofrido condenacdo definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude
fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;

21.5.2. tenham praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitacéo;

21.5.3. demonstrem ndo possuir idoneidade para contratar com a Administracdo em
virtude de atos ilicitos praticados.

21.6. A aplicacdo de qualquer das penalidades previstas realizar-se-a em processo
administrativo que assegurara 0 contraditorio e a ampla defesa a
CONTRATADA, observando-se o procedimento previsto na Lei n° 8.666, de
1993, e subsidiariamente a Lei n°® 9.784, de 1999.

21.7. As multas devidas e/ou prejuizos causados a Contratante serdo deduzidos dos
valores a serem pagos, ou recolhidos em favor da Unido, ou deduzidos da
garantia, ou ainda, quando for o caso, serdo inscritos na Divida Ativa da Unido e
cobrados judicialmente.

21.7.1. Caso a Contratante determine, a multa deveréa ser recolhida no prazo maximo de
20 (vinte) dias, a contar da data do recebimento da comunicacdo enviada pela
autoridade competente.

21.8. Caso o valor da multa ndo seja suficiente para cobrir os prejuizos causados pela
conduta do licitante, a Unido ou Entidade podera cobrar o valor remanescente
judicialmente, conforme artigo 419 do Cadigo Civil.

21.9. A autoridade competente, na aplicacdo das sanc¢des, levara em consideracdo a
gravidade da conduta do infrator, o carater educativo da pena, bem como o dano
causado a Administracdo, observado o principio da proporcionalidade.

21.10. Se, durante o processo de aplicacdo de penalidade, se houver indicios de préatica
de infracdo administrativa tipificada pela Lei n° 12.846, de 1° de agosto de 2013,
como ato lesivo a administracdo puablica nacional ou estrangeira, copias do
processo administrativo necessarias a apuracao da responsabilidade da empresa
deverdo ser remetidas a autoridade competente, com despacho fundamentado,
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para ciéncia e decisdo sobre a eventual instauracdo de investigacdo preliminar ou
Processo Administrativo de Responsabilizacdo - PAR.

21.11. A apuragdo e o0 julgamento das demais infragfes administrativas n&o
consideradas como ato lesivo a Administracdo Publica nacional ou estrangeira
nos termos da Lei n® 12.846, de 1° de agosto de 2013, seguirdo seu rito normal na
unidade administrativa.

21.12. O processamento do PAR ndo interfere no seguimento regular dos processos
administrativos especificos para apuracdo da ocorréncia de danos e prejuizos a
Administracdo Publica Federal resultantes de ato lesivo cometido por pessoa
juridica, com ou sem a participacdo de agente publico.

21.13. As penalidades serdo obrigatoriamente registradas no SICAF.

22. CRITERIOS DE SELECAO DO FORNECEDOR. 01/02

22.1. As exigéncias de habilitacdo juridica e de regularidade fiscal e trabalhista sdo as
usuais para a generalidade dos objetos, conforme disciplinado no edital.

22.2. Os critérios de qualificacdo econdmica a serem atendidos pelo fornecedor estdo
previstos no edital.

22.2.1. Registro ou inscrigdo da empresa licitante no CREA (Conselho Regional de
Engenharia e Agronomia) e/ou CAU (Conselho de Arquitetura e Urbanismo),
conforme as areas de atuacao previstas, em plena validade;

22.2.2. Quanto a capacitacdo técnico-operacional: apresentagdo de um ou mais atestados
de capacidade técnica, fornecido por pessoa juridica de direito publico ou privado
devidamente identificada, em nome do licitante, relativo a execugdo de obra ou
servico de engenharia, compativel em caracteristicas, quantidades e prazos com o
objeto da presente licitacdo, envolvendo as parcelas de maior relevancia e valor
significativo do objeto da licitacdo:

DESCRICAO

Reforma e Adequacao

22.2.3. Comprovacdo da capacitacdo técnico-profissional, mediante apresentacdo de
Certiddo de Acervo Técnico — CAT, expedida pelo CREA, CAU ou CRT da
regido pertinente, nos termos da legislacdo aplicAvel, em nome do(s)
responsavel(is) técnico(s) e/ou membros da equipe técnica que participardo da
obra, que demonstre a Anotacéo de Responsabilidade Técnica — ART, o Registro
de Responsabilidade Técnica — RRT ou 0 Termo de Responsabilidade Técnica -
TRT, relativo & execucdo dos servicos que compdem as parcelas de maior
relevancia técnica e valor significativo da contratacédo, a saber:

[ DESCRICAO [UNIID. | QUANT,
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Estrutura metalica em aco. Kg 2.000,00
Elevador Plataforma PNE Un 1,00
Instalagao de split inverter BTU'S 12.000
Execucéo de cobertura em telha termoacustica M?2 40,00

22.2.4. Os responsaveis técnicos e/ou membros da equipe técnica acima elencados
deverdo pertencer ao quadro permanente da empresa licitante, na data prevista
para entrega da proposta, entendendo-se como tal, para fins deste certame, o
socio que comprove seu vinculo por intermedio de contrato social/estatuto social;
o administrador ou o diretor; 0 empregado devidamente registrado em Carteira de
Trabalho e Previdéncia Social; e o prestador de servigos com contrato escrito
firmado com o licitante, ou com declaragdo de compromisso de vinculagéo

contratual futura, caso o licitante se sagre vencedor desta licitacao.

22.2.5. No decorrer da execucdo do objeto, os profissionais de que trata este subitem
poderdo ser substituidos, nos termos do artigo 30, 8§10, da Lei n° 8.666, de 1993,
por profissionais de experiéncia equivalente ou superior, desde que a substituicdo

seja aprovada pela Administragao.

22.2.6. As licitantes, quando solicitadas, deverdo disponibilizar todas as informacdes
necessarias a comprovacdo da legitimidade dos atestados solicitados,
apresentando, dentre outros documentos, copia do contrato que deu suporte a
contratacdo e das correspondentes CertidGes de Acervo Técnico (CAT/CRT),
endereco atual da contratante e local em que foram executadas as obras, servigos

de engenharia ou de técnica industrial.

22.2.7. As empresas, cadastradas ou ndo no SICAF, deverdo apresentar atestado de

vistoria assinado pelo servidor responsavel.

22.2.7.1. O atestado de vistoria poderd ser substituido por
declaracdo emitida pelo licitante em que conste,
alternativamente, ou que conhece as condicBes locais para
execucdo do objeto; ou que tem pleno conhecimento das
condicBes e peculiaridades inerentes a natureza do trabalho,
assumindo total responsabilidade por este fato e que néo
utilizara deste para quaisquer questionamentos futuros que
ensejem desavencas técnicas ou financeiras com a contratante.

22.3. Os critérios de aceitabilidade de precos serao:

22.3.1. Valor Global: preco ndo superior a R$986.852,99 (Novecentos e oitenta e seis

mil, oitocentos e cinquenta e dois reais e noventa e nove centavos)

22.3.2. Valores unitarios: conforme planilha de composi¢éo de pre¢os anexa ao edital.

22.3.3. Caso 0 Regime de Execucéo seja o de empreitada por preco global ou empreitada
integral, sera desclassificada a proposta ou lance vencedor nos quais se verifique
que qualquer um dos seus custos unitarios supera o correspondente custo unitario
de referéncia fixado pela Administracdo, salvo se o preco de cada uma das etapas
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22.4.
22.5.

Conselho de Arquitetura
e Urbanismo do Pard

previstas no cronograma fisico-financeiro ndo superar os valores de referéncia
discriminados nos projetos anexos a este edital.

O critério de julgamento da proposta é o menor precgo global.

As regras de desempate entre propostas séo as discriminadas no edital.

23. ESTIMATIVA DE PRECOS E PRECOS REFERENCIAIS.

23.1.

O custo estimado da contratacdo € o previsto no valor global maximo.

24. DOS RECURSOS ORCAMENTARIOS.

24.1.

As despesas decorrentes da presente contratacdo correrdo a conta de recursos
especificos consignados no Orcamento do CAU/PA.

Integram este Projeto Basico, para todos os fins e efeitos, os seguintes Anexos:

Anexo | — Termo de justificativas técnicas relevantes;

Anexo Il — Caderno de encargos e Especificaces Técnicas;
Anexo Il - Planilha Estimativa de Custos e Formacao de Precos;
Anexo IV — Planilha Estimativa de Composicao de BDI;

Anexo V — Cronograma fisico-financeiro;

Anexo VI — Projeto Executivo;

Anexo VII - Documentos referentes a responsabilidade técnica (ART/RRT
referentes a totalidade das pecas técnicas produzidas por profissional habilitado,
consoante previsdo do art. 10 do Decreto n. 7983/2013).

Belém, 25 de Janeiro de 2023.

Augusto Felipe Viana Monteiro
Eng° Civil
CREA 29930-D/PA
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