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Empresa: Data: 09/02/2023

CNPJ:

Contratante: Horista: 85,22%

Mensalista: 44,69%

BDI Geral: 25,00%
BDI Diferenciado: 18,00%

Licitação: TP Nº 01/2023

ITEM MATERIAL MÃO DE OBRA EQUIPAMENTO TOTAL PARTICIPAÇÃO

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 21.429,70 101.317,82 0,00 122.747,52 15,17%

2 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS 1.477,30 16.378,27 0,00 17.855,57 2,21%

3 MOVIMENTAÇÃO DE TERRA 3.937,27 7.878,26 196,07 12.011,60 1,48%

4 INFRA-ESTRUTURA 6.583,14 3.040,01 11,15 9.634,30 1,19%

5 ESTRUTURA 75.948,56 9.669,36 2.487,19 88.105,11 10,89%

6 COBERTURA 28.968,77 3.665,24 0,00 32.634,01 4,03%

7 PAREDES 1.693,80 1.630,80 0,00 3.324,60 0,41%

8 INSTALAÇÕES 41.770,36 29.635,01 2,69 71.408,06 8,83%

9 ESQUADRIAS 74.919,77 12.791,60 0,00 87.711,37 10,84%

10 REVESTIMENTOS 41.510,38 15.273,97 0,00 56.784,35 7,02%

11 PISOS E FORRO 58.364,37 25.084,28 94,15 83.542,80 10,33%

12 PINTURA 23.826,86 26.958,95 0,00 50.785,81 6,28%

13 APARELHOS, LOUC¸AS, METAIS E ACESSO´RIOS 29.145,61 1.484,66 0,00 30.630,27 3,79%

14 EQUIPAMENTOS DE AR-CONDICIONADO 10.976,74 1.122,69 0,00 12.099,43 1,50%

15 EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS 18.785,93 5.153,58 0,00 23.939,51 2,96%

16 DIVERSOS 97.328,70 4.989,35 0,00 102.318,05 12,65%

17 LIMPEZA GERAL 0,00 3.467,64 0,00 3.467,64 0,43%

536.667,26 269.541,49 2.791,25 809.000,00 100,00%

Projeto:

VALOR TOTAL: 
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