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Empresa: Data: 09/02/2023

CNPJ:
Contratante: Horista: 85,22%

Mensalista: 44,69%

BDI Geral: 25,00%
BDI Diferenciado: 18,00%
Licitação: TP Nº 01/2023

MÃO DE OBRA MATERIAL EQUIPAMENTO
m²

SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE *1600* W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM) UN 1.127,1700 0,0000021 0,0024 0,0024

0,00

CARPINTEIRO AUXILIAR H 6,4500 0,1407231 0,9077 0,9077

CARPINTEIRO DE FORMAS H 8,5900 0,4221692 3,6264 3,6264

OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS (TERRAPLANAGEM) H 9,5200 0,0235000 0,2237 0,2237

SERVENTE DE OBRAS H 6,2200 0,0075430 0,0469 0,0469

Encargos Sociais Horistas (85,22%) 4,8047 0,8522000 4,0946 4,0946

ENCARGOS COMPLEMENTARES 3,8200 3,8200

12,72

AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, COM TRANSPORTE) M3 78,2100 0,0010246 0,0801 0,0801

CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 0,9200 0,2627160 0,2417 0,2417

ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA KW/H 0,8500 0,0059840 0,0051 0,0051

PECA DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ") MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO M 18,2000 1,2273000 22,3369 22,3369

PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, COM FRETE M3 99,5300 0,0007165 0,0713 0,0713

PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) KG 19,8100 0,0428000 0,8479 0,8479

TABUA DE MADEIRA APARELHADA *2,5 X 30* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO M 21,6000 1,0000000 21,6000 21,6000

TELHA DE ACO ZINCADO TRAPEZOIDAL, A = *40* MM, E = 0,5 MM, SEM PINTURA M2 50,9600 0,5853000 29,8269 29,8269

75,01

CUSTO UNITÁRIO 12,72 75,01 87,73

BDI GERAL (25,00%) 3,18 18,75 21,93

PREÇO UNITÁRIO TOTAL 15,90 93,76 109,66

m²

CARPINTEIRO H 8,5900 0,3188958 2,7393 2,7393

SERVENTE H 6,2200 0,3188958 1,9835 1,9835

Encargos Sociais Horistas (85,22%) 4,7228 0,8522000 4,0248 4,0248

ENCARGOS COMPLEMENTARES 4,1500 4,1500

12,90

LONA COM PLOTAGEM DE GRAFICA M2 69,5200 1,0000000 69,5200 69,5200

PERNAMANCA 3" X 2" 4 M - MADEIRA BRANCA DZ 130,3500 0,4100000 53,4435 53,4435

PREGO 1 1/2"X13 KG 16,2900 0,1000000 1,6290 1,6290

124,59

CUSTO UNITÁRIO 12,90 124,59 137,49

BDI GERAL (25,00%) 3,23 31,14 34,37

PREÇO UNITÁRIO TOTAL 16,13 155,73 171,86

M²/Mê

SERVENTE H 6,2200 0,1194185 0,7428 0,7428

Encargos Sociais Horistas (85,22%) 0,7428 0,8522000 0,6330 0,6330

1.2 - 431397 - Placa de obra em lona com plotagem de gráfica

B-MÃO DE OBRA

Custo total da mão de obra (B)

C-MATERIAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAIS

C-MATERIAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAIS

1.1 - 461822 - Tapume com telha Metálica

A-EQUIPAMENTOS

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B-MÃO DE OBRA

Custo total da mão de obra (B)

COMPOSIÇÕES DE PREÇO

Encargos Sociais

Projeto:

ELETROBYTES ENGENHARIA LTDA

10.546.171/0001-74

CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO PARÁ - CAU/PA

Contratação de Obras e Serviços de reforma no prédio sede do CAU/PA

 

DESCRIÇÃO PREÇO TOTAL
CUSTO DISCRIMINADO

CONSUMOCUSTO UNITÁRIOUNID.

1.3 - 430019 - Locação mensal de andaime metálico tipo fachadeiro, inclusive montagem

B-MÃO DE OBRA
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Empresa: Data: 09/02/2023

CNPJ:
Contratante: Horista: 85,22%

Mensalista: 44,69%

BDI Geral: 25,00%
BDI Diferenciado: 18,00%
Licitação: TP Nº 01/2023

MÃO DE OBRA MATERIAL EQUIPAMENTO

COMPOSIÇÕES DE PREÇO

Encargos Sociais

Projeto:

ELETROBYTES ENGENHARIA LTDA

10.546.171/0001-74

CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO PARÁ - CAU/PA

Contratação de Obras e Serviços de reforma no prédio sede do CAU/PA

 

DESCRIÇÃO PREÇO TOTAL
CUSTO DISCRIMINADO

CONSUMOCUSTO UNITÁRIOUNID.

ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,7700 0,7700

2,15

ALUGUEL E MONTAGEM DE ANDAIME METALICO M2 7,9100 1,0000000 7,9100 7,9100

7,91

CUSTO UNITÁRIO 2,15 7,91 10,06

BDI GERAL (25,00%) 0,54 1,98 2,52

PREÇO UNITÁRIO TOTAL 2,69 9,89 12,58

m²

CARPINTEIRO H 8,5900 0,0563337 0,4839 0,4839

SERVENTE H 6,2200 0,0402384 0,2503 0,2503

Encargos Sociais Horistas (85,22%) 0,7342 0,8522000 0,6257 0,6257

ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,6300 0,6300

1,99

ARAME RECOZIDO NO. 18 KG 8,1300 0,0020000 0,0163 0,0163

LINHA DE NYLON NO. 80 RL 12,6000 0,0100000 0,1260 0,1260

PERNAMANCA 3" X 2" 4 M - MADEIRA BRANCA DZ 130,3500 0,0100000 1,3035 1,3035

PREGO 2 1/2"X10 KG 16,3400 0,0030000 0,0490 0,0490

TABUA DE MADEIRA BRANCA 4M DZ 73,8700 0,0100000 0,7387 0,7387

2,23

CUSTO UNITÁRIO 1,99 2,23 4,22

BDI GERAL (25,00%) 0,50 0,56 1,06

PREÇO UNITÁRIO TOTAL 2,49 2,79 5,28

Mês

ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR H 42,4900 67,5000000 2.868,0750 2.868,0750

MESTRE DE OBRAS (MENSALISTA) MES 2.813,4600 1,0000000 2.813,4600 2.813,4600

Encargos Sociais Horistas (85,22%) 5.681,5350 0,8522000 2.444,1735 2.444,1735

Encargos Sociais Mensalistas (44,69%) 5.681,5400 0,4469000 1.257,3353 1.257,3353

ENCARGOS COMPLEMENTARES 167,7000 167,7000

9.550,74

CUSTO UNITÁRIO 9.550,74 9.550,74

BDI GERAL (25,00%) 2.387,69 2.387,69

PREÇO UNITÁRIO TOTAL 11.938,43 11.938,43

un

MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO UN 435,5900 1,0000000 435,5900 435,5900

435,59

CUSTO UNITÁRIO 435,59 435,59

BDI GERAL (25,00%) 108,90 108,90

PREÇO UNITÁRIO TOTAL 544,49 544,49

Mês

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAIS

1.5 - 900184 - Administração local da obra (Arquiteto / Engenheiro Pleno, Mestre de Obras / Encarregado Geral)

1.4 - 430673 - Locação da obra a trena

B-MÃO DE OBRA

Custo total da mão de obra (B)

C-MATERIAL

Custo total da mão de obra (B)

C-MATERIAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAIS

1.7 - 900186 - Vigia Noturno / finais de semana e feriados

1.6 - 900185 - Mobilização e Desmobilização

C-MATERIAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAIS

B-MÃO DE OBRA

Custo total da mão de obra (B)
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Empresa: Data: 09/02/2023

CNPJ:
Contratante: Horista: 85,22%

Mensalista: 44,69%

BDI Geral: 25,00%
BDI Diferenciado: 18,00%
Licitação: TP Nº 01/2023

MÃO DE OBRA MATERIAL EQUIPAMENTO

COMPOSIÇÕES DE PREÇO

Encargos Sociais

Projeto:

ELETROBYTES ENGENHARIA LTDA

10.546.171/0001-74

CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO PARÁ - CAU/PA

Contratação de Obras e Serviços de reforma no prédio sede do CAU/PA

 

DESCRIÇÃO PREÇO TOTAL
CUSTO DISCRIMINADO

CONSUMOCUSTO UNITÁRIOUNID.

VIGIA NOTURNO, HORA EFETIVAMENTE TRABALHADA DE 22 H AS 5 H (COM ADICIONAL NOTURNO) H 8,0500 220,0000000 1.771,0000 1.771,0000

Encargos Sociais Horistas (85,22%) 1.771,0000 0,8522000 1.509,2462 1.509,2462

3.280,25

CUSTO UNITÁRIO 3.280,25 3.280,25

BDI GERAL (25,00%) 820,06 820,06

PREÇO UNITÁRIO TOTAL 4.100,31 4.100,31

un

LIGACAO PROVISORIA - AGUA/ESGOTO UN 193,5000 1,0000000 193,5000 193,5000

LIGACAO PROVISORIA - LUZ UN 196,8300 1,0000000 196,8300 196,8300

TAXA DE INCENDIO UN 1.136,4300 1,0000000 1.136,4300 1.136,4300

TAXA DO CREA (III) UN 469,3800 1,0000000 469,3800 469,3800

1.996,14

CUSTO UNITÁRIO 1.996,14 1.996,14

BDI GERAL (25,00%) 499,04 499,04

PREÇO UNITÁRIO TOTAL 2.495,18 2.495,18

m³

PEDREIRO H 8,5900 6,9458607 59,6649 59,6649

SERVENTE H 6,2200 17,3646516 108,0081 108,0081

Encargos Sociais Horistas (85,22%) 167,6730 0,8522000 142,8909 142,8909

ENCARGOS COMPLEMENTARES 159,8200 159,8200

470,38

CUSTO UNITÁRIO 470,38 470,38

BDI GERAL (25,00%) 117,60 117,60

PREÇO UNITÁRIO TOTAL 587,98 587,98

m²

CARPINTEIRO H 8,5900 0,1127317 0,9684 0,9684

SERVENTE H 6,2200 1,1273169 7,0119 7,0119

Encargos Sociais Horistas (85,22%) 7,9803 0,8522000 6,8008 6,8008

ENCARGOS COMPLEMENTARES 8,0800 8,0800

22,86

CUSTO UNITÁRIO 22,86 22,86

BDI GERAL (25,00%) 5,72 5,72

PREÇO UNITÁRIO TOTAL 28,58 28,58

m³

SERVENTE H 6,2200 0,5731830 3,5652 3,5652

Encargos Sociais Horistas (85,22%) 3,5652 0,8522000 3,0383 3,0383

ENCARGOS COMPLEMENTARES 3,7300 3,7300

10,33

1.8 - 430664 - Licenças e taxas da obra

C-MATERIAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAIS

B-MÃO DE OBRA

Custo total da mão de obra (B)

2.3 - 430946 - Retirada de entulho - manualmente (incluindo caixa coletora)

B-MÃO DE OBRA

Custo total da mão de obra (B)

C-MATERIAL

B-MÃO DE OBRA

Custo total da mão de obra (B)

Custo total da mão de obra (B)

2.2 - 430387 - Demolição da estrutura em madeira da cobertura

2.1 - 430395 - Demolição manual de concreto armado

B-MÃO DE OBRA
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Empresa: Data: 09/02/2023

CNPJ:
Contratante: Horista: 85,22%

Mensalista: 44,69%

BDI Geral: 25,00%
BDI Diferenciado: 18,00%
Licitação: TP Nº 01/2023

MÃO DE OBRA MATERIAL EQUIPAMENTO

COMPOSIÇÕES DE PREÇO

Encargos Sociais

Projeto:

ELETROBYTES ENGENHARIA LTDA

10.546.171/0001-74

CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO PARÁ - CAU/PA

Contratação de Obras e Serviços de reforma no prédio sede do CAU/PA

 

DESCRIÇÃO PREÇO TOTAL
CUSTO DISCRIMINADO

CONSUMOCUSTO UNITÁRIOUNID.

CAIXA COLETORA M3 69,5200 1,0000000 69,5200 69,5200

69,52

CUSTO UNITÁRIO 10,33 69,52 79,85

BDI GERAL (25,00%) 2,58 17,38 19,96

PREÇO UNITÁRIO TOTAL 12,91 86,90 99,81

m³

SERVENTE H 6,2200 3,4704844 21,5864 21,5864

Encargos Sociais Horistas (85,22%) 21,5864 0,8522000 18,3959 18,3959

ENCARGOS COMPLEMENTARES 22,6200 22,6200

62,60

CUSTO UNITÁRIO 62,60 62,60

BDI GERAL (25,00%) 15,65 15,65

PREÇO UNITÁRIO TOTAL 78,25 78,25

m³

COMPACTADOR DE SOLO CM-13 HP 7,8200 0,3000000 2,3460 2,3460

2,35

SERVENTE H 6,2200 0,6297737 3,9172 3,9172

Encargos Sociais Horistas (85,22%) 3,9172 0,8522000 3,3382 3,3382

ENCARGOS COMPLEMENTARES 4,1000 4,1000

11,36

CUSTO UNITÁRIO 11,36 2,35 13,71

BDI GERAL (25,00%) 2,84 0,59 3,43

PREÇO UNITÁRIO TOTAL 14,20 2,94 17,14

m³

COMPACTADOR DE SOLO CM-13 HP 7,8200 0,3000000 2,3460 2,3460

2,35

SERVENTE H 6,2200 2,3951596 14,8979 14,8979

Encargos Sociais Horistas (85,22%) 14,8979 0,8522000 12,6960 12,6960

ENCARGOS COMPLEMENTARES 15,6100 15,6100

43,20

ATERRO ARENOSO M3 53,2300 1,2500000 66,5375 66,5375

66,54

CUSTO UNITÁRIO 43,20 66,54 2,35 112,09

BDI GERAL (25,00%) 10,80 16,63 0,59 28,02

PREÇO UNITÁRIO TOTAL 54,00 83,17 2,94 140,11

m³

PEDREIRO H 8,5900 1,7814421 15,3026 15,3026

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAIS

3.3 - 430053 - Aterro incluindo carga, descarga, transporte e apiloamento

A-EQUIPAMENTOS

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

A-EQUIPAMENTOS

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B-MÃO DE OBRA

Custo total da mão de obra (B)

Custo total da mão de obra (B)

3.2 - 430891 - Reaterro compactado

3.1 - 430470 - Escavação manual ate 1.50m de profundidade

B-MÃO DE OBRA

4.1.1 - 431593 - Lastro de concreto magro c/ seixo

B-MÃO DE OBRA

B-MÃO DE OBRA

Custo total da mão de obra (B)

C-MATERIAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAIS
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Empresa: Data: 09/02/2023

CNPJ:
Contratante: Horista: 85,22%

Mensalista: 44,69%

BDI Geral: 25,00%
BDI Diferenciado: 18,00%
Licitação: TP Nº 01/2023

MÃO DE OBRA MATERIAL EQUIPAMENTO

COMPOSIÇÕES DE PREÇO

Encargos Sociais

Projeto:

ELETROBYTES ENGENHARIA LTDA

10.546.171/0001-74

CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO PARÁ - CAU/PA

Contratação de Obras e Serviços de reforma no prédio sede do CAU/PA

 

DESCRIÇÃO PREÇO TOTAL
CUSTO DISCRIMINADO

CONSUMOCUSTO UNITÁRIOUNID.

SERVENTE H 6,2200 14,2515365 88,6446 88,6446

Encargos Sociais Horistas (85,22%) 103,9472 0,8522000 88,5838 88,5838

ENCARGOS COMPLEMENTARES 104,8500 104,8500

297,38

AREIA M3 56,8200 0,7000000 39,7740 39,7740

CIMENTO SC 38,6700 4,0250000 155,6468 155,6468

SEIXO LAVADO M3 204,2200 0,9000000 183,7980 183,7980

379,22

CUSTO UNITÁRIO 297,38 379,22 676,60

BDI GERAL (25,00%) 74,35 94,80 169,15

PREÇO UNITÁRIO TOTAL 371,73 474,02 845,75

m²

CARPINTEIRO H 8,5900 0,7588360 6,5184 6,5184

SERVENTE H 6,2200 0,8799269 5,4731 5,4731

Encargos Sociais Horistas (85,22%) 11,9915 0,8522000 10,2192 10,2192

ENCARGOS COMPLEMENTARES 10,6800 10,6800

32,89

ARAME RECOZIDO NO. 18 KG 8,1300 0,0300000 0,2439 0,2439

PERNAMANCA 3" X 2" 4 M - MADEIRA BRANCA DZ 130,3500 0,1000000 13,0350 13,0350

PREGO 2"X11 KG 17,8100 0,2500000 4,4525 4,4525

RIPAO EM MADEIRA DE LEI 2"X1" SERR. DZ 147,7300 0,1000000 14,7730 14,7730

TABUA DE MADEIRA BRANCA 4M DZ 73,8700 0,3000000 22,1610 22,1610

54,67

CUSTO UNITÁRIO 32,89 54,67 87,56

BDI GERAL (25,00%) 8,22 13,67 21,89

PREÇO UNITÁRIO TOTAL 41,11 68,34 109,45

KG

ARMADOR H 8,5900 0,0813388 0,6987 0,6987

SERVENTE H 6,2200 0,0716567 0,4457 0,4457

Encargos Sociais Horistas (85,22%) 1,1444 0,8522000 0,9753 0,9753

ENCARGOS COMPLEMENTARES 1,0600 1,0600

3,18

ACO CA 50/60 - PRECO MEDIO KG 8,9000 1,1000000 9,7900 9,7900

ARAME RECOZIDO NO. 18 KG 8,1300 0,0250000 0,2033 0,2033

9,99

CUSTO UNITÁRIO 3,18 9,99 13,17

BDI GERAL (25,00%) 0,80 2,49 3,29

PREÇO UNITÁRIO TOTAL 3,98 12,48 16,46

m³

4.1.2 - 430523 - Forma de madeira

B-MÃO DE OBRA

Custo total da mão de obra (B)

C-MATERIAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAIS

C-MATERIAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAIS

Custo total da mão de obra (B)

4.1.4 - 430298 - Concreto  FCK=30 MPA, inclusive lançamento e adensamento

Custo total da mão de obra (B)

C-MATERIAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAIS

4.1.3 - 430043 - Armação p/ concreto

B-MÃO DE OBRA
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Empresa: Data: 09/02/2023

CNPJ:
Contratante: Horista: 85,22%

Mensalista: 44,69%

BDI Geral: 25,00%
BDI Diferenciado: 18,00%
Licitação: TP Nº 01/2023

MÃO DE OBRA MATERIAL EQUIPAMENTO

COMPOSIÇÕES DE PREÇO

Encargos Sociais

Projeto:

ELETROBYTES ENGENHARIA LTDA

10.546.171/0001-74

CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO PARÁ - CAU/PA

Contratação de Obras e Serviços de reforma no prédio sede do CAU/PA

 

DESCRIÇÃO PREÇO TOTAL
CUSTO DISCRIMINADO

CONSUMOCUSTO UNITÁRIOUNID.

BETONEIRA ELETRICA - 320L H 2,7800 0,3100000 0,8618 0,8618

VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELETRICO H 1,8800 0,6500000 1,2220 1,2220

2,08

AJUDANTE DE PEDREIRO H 6,2200 10,2844695 63,9694 63,9694

OPERADOR DE BETONEIRA /MISTURADOR H 8,5900 0,2409080 2,0694 2,0694

PEDREIRO H 8,5900 1,7823287 15,3102 15,3102

Encargos Sociais Horistas (85,22%) 81,3490 0,8522000 69,3256 69,3256

ENCARGOS COMPLEMENTARES 88,2600 88,2600

238,93

AREIA M3 56,8200 0,9300000 52,8426 52,8426

CIMENTO SC 38,6700 7,9200000 306,2664 306,2664

SEIXO LAVADO M3 204,2200 0,9400000 191,9668 191,9668

551,08

CUSTO UNITÁRIO 238,93 551,08 2,08 792,09

BDI GERAL (25,00%) 59,73 137,77 0,52 198,02

PREÇO UNITÁRIO TOTAL 298,66 688,85 2,60 990,11

KG

COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZAO 189 PCM, PRESSAO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTENCIA 63 CV UN 63.527,4600 0,0000001 0,0062 0,0062

GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANCA TELESCOPICA 40 M, CAPACIDADE MAXIMA 60 T, POTENCIA 260 KW, TRACAO  6 X 6 UN 2.059.328,1000 0,0000003 0,5148 0,5148

MAQUINA TIPO VASO / TANQUE / JATO DE PRESSAO PORTATIL PARA JATEAMENTO, CONTROLE AUTOMATICO E REMOTO, COM CAMARA DE 1 SAIDA, CAPACIDADE 280 LITROS, DIAMETRO *670* MM, BICO 

DE JATO CURTO VENTURI DE 5/16
UN 25.091,9400 0,0000001 0,0025 0,0025

0,52

AJUDANTE DE ESTRUTURAS METALICAS HORISTA H 6,4500 0,0008125 0,0052 0,0052

MONTADOR DE ESTRUTURAS METALICAS HORISTA H 8,5900 0,0031252 0,0268 0,0268

OPERADOR DE GUINDASTE H 9,5200 0,0029000 0,0276 0,0276

OPERADOR DE JATO ABRASIVO OU JATISTA H 8,5900 0,0024471 0,0210 0,0210

PINTOR H 8,5900 0,0014415 0,0124 0,0124

SERVENTE DE OBRAS H 6,2200 0,0012145 0,0076 0,0076

SOLDADOR H 9,5200 0,0176885 0,1684 0,1684

Encargos Sociais Horistas (85,22%) 0,2690 0,8522000 0,2292 0,2292

ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,2100 0,2100

0,71

CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 1/2 " (12,70 MM) 99,59 KG/M2 KG 9,0600 0,0550000 0,4983 0,4983

ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM KG 39,1000 0,0017000 0,0665 0,0665

ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA KW/H 0,8500 0,0195000 0,0166 0,0166

FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) L 26,0400 0,0043312 0,1128 0,1128

GRANALHA DE ACO, ANGULAR (GRIT), PARA JATEAMENTO, PENEIRA 1,41 A 1,19 MM (SAE G16) SC25K 126,7900 0,0036320 0,4605 0,4605

OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM L 6,4800 0,0028084 0,0182 0,0182

PERFIL "H" DE ACO LAMINADO, "HP" 310 X 79,0 KG 11,6900 1,0000000 11,6900 11,6900

Custo total da mão de obra (B)

C-MATERIAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAIS

A-EQUIPAMENTOS

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B-MÃO DE OBRA

Custo total da mão de obra (B)

C-MATERIAL

5.1.1 - 462947 - Estrutura metálica em perfil laminado ou solda de em aço estrutural, com conexões soldadas, inclusos mão de obra, transporte e içamento utilizando guindaste - fornecimento e instalação, inclusive prime anti corrosivo e sistema de pintura esmalte sintético na cor a ser definida pela fisaclização

A-EQUIPAMENTOS

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B-MÃO DE OBRA

Eletrobytes Engenharia Ltda – EPP  CNPJ/MF: 10.546.171/0001-74
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Empresa: Data: 09/02/2023

CNPJ:
Contratante: Horista: 85,22%

Mensalista: 44,69%

BDI Geral: 25,00%
BDI Diferenciado: 18,00%
Licitação: TP Nº 01/2023

MÃO DE OBRA MATERIAL EQUIPAMENTO

COMPOSIÇÕES DE PREÇO

Encargos Sociais

Projeto:

ELETROBYTES ENGENHARIA LTDA

10.546.171/0001-74

CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO PARÁ - CAU/PA

Contratação de Obras e Serviços de reforma no prédio sede do CAU/PA

 

DESCRIÇÃO PREÇO TOTAL
CUSTO DISCRIMINADO

CONSUMOCUSTO UNITÁRIOUNID.

SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS L 19,5500 0,0013053 0,0255 0,0255

12,89

CUSTO UNITÁRIO 0,71 12,89 0,52 14,12

BDI GERAL (25,00%) 0,18 3,22 0,13 3,53

PREÇO UNITÁRIO TOTAL 0,89 16,11 0,65 17,65

m²

CARPINTEIRO H 8,5900 0,7588360 6,5184 6,5184

SERVENTE H 6,2200 0,8799269 5,4731 5,4731

Encargos Sociais Horistas (85,22%) 11,9915 0,8522000 10,2192 10,2192

ENCARGOS COMPLEMENTARES 10,6800 10,6800

32,89

ARAME RECOZIDO NO. 18 KG 8,1300 0,0300000 0,2439 0,2439

PERNAMANCA 3" X 2" 4 M - MADEIRA BRANCA DZ 130,3500 0,1000000 13,0350 13,0350

PREGO 2"X11 KG 17,8100 0,2500000 4,4525 4,4525

RIPAO EM MADEIRA DE LEI 2"X1" SERR. DZ 147,7300 0,1000000 14,7730 14,7730

TABUA DE MADEIRA BRANCA 4M DZ 73,8700 0,3000000 22,1610 22,1610

54,67

CUSTO UNITÁRIO 32,89 54,67 87,56

BDI GERAL (25,00%) 8,22 13,67 21,89

PREÇO UNITÁRIO TOTAL 41,11 68,34 109,45

KG

ARMADOR H 8,5900 0,0813388 0,6987 0,6987

SERVENTE H 6,2200 0,0716567 0,4457 0,4457

Encargos Sociais Horistas (85,22%) 1,1444 0,8522000 0,9753 0,9753

ENCARGOS COMPLEMENTARES 1,0600 1,0600

3,18

ACO CA 50/60 - PRECO MEDIO KG 8,9000 1,1000000 9,7900 9,7900

ARAME RECOZIDO NO. 18 KG 8,1300 0,0250000 0,2033 0,2033

9,99

CUSTO UNITÁRIO 3,18 9,99 13,17

BDI GERAL (25,00%) 0,80 2,49 3,29

PREÇO UNITÁRIO TOTAL 3,98 12,48 16,46

m³

BETONEIRA ELETRICA - 320L H 2,7800 0,3100000 0,8618 0,8618

VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELETRICO H 1,8800 0,6500000 1,2220 1,2220

2,08

AJUDANTE DE PEDREIRO H 6,2200 10,2844695 63,9694 63,9694

OPERADOR DE BETONEIRA /MISTURADOR H 8,5900 0,2409080 2,0694 2,0694

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAIS

5.1.3 - 430043 - Armação p/ concreto

5.1.2 - 430523 - Forma de madeira

B-MÃO DE OBRA

Custo total da mão de obra (B)

C-MATERIAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAIS

B-MÃO DE OBRA

5.1.4 - 430298 - Concreto  FCK=30 MPA, inclusive lançamento e adensamento

A-EQUIPAMENTOS

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B-MÃO DE OBRA

Custo total da mão de obra (B)

C-MATERIAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAIS

Eletrobytes Engenharia Ltda – EPP  CNPJ/MF: 10.546.171/0001-74

Av. Duque de Caxias, Passagem Duque de Caxias nº 23, Altos – Marco / Belém – Pa Cep. 66093-355
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Empresa: Data: 09/02/2023

CNPJ:
Contratante: Horista: 85,22%

Mensalista: 44,69%

BDI Geral: 25,00%
BDI Diferenciado: 18,00%
Licitação: TP Nº 01/2023

MÃO DE OBRA MATERIAL EQUIPAMENTO

COMPOSIÇÕES DE PREÇO

Encargos Sociais

Projeto:

ELETROBYTES ENGENHARIA LTDA

10.546.171/0001-74

CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO PARÁ - CAU/PA

Contratação de Obras e Serviços de reforma no prédio sede do CAU/PA

 

DESCRIÇÃO PREÇO TOTAL
CUSTO DISCRIMINADO

CONSUMOCUSTO UNITÁRIOUNID.

PEDREIRO H 8,5900 1,7823287 15,3102 15,3102

Encargos Sociais Horistas (85,22%) 81,3490 0,8522000 69,3256 69,3256

ENCARGOS COMPLEMENTARES 88,2600 88,2600

238,93

AREIA M3 56,8200 0,9300000 52,8426 52,8426

CIMENTO SC 38,6700 7,9200000 306,2664 306,2664

SEIXO LAVADO M3 204,2200 0,9400000 191,9668 191,9668

551,08

CUSTO UNITÁRIO 238,93 551,08 2,08 792,09

BDI GERAL (25,00%) 59,73 137,77 0,52 198,02

PREÇO UNITÁRIO TOTAL 298,66 688,85 2,60 990,11

m²

BETONEIRA ELETRICA - 320L H 2,7800 0,0155000 0,0431 0,0431

VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELETRICO H 1,8800 0,0325000 0,0611 0,0611

0,10

OPERADOR DE BETONEIRA /MISTURADOR H 8,5900 0,0111525 0,0958 0,0958

PEDREIRO H 8,5900 0,5388649 4,6288 4,6288

SERVENTE H 6,2200 0,9813649 6,1041 6,1041

Encargos Sociais Horistas (85,22%) 10,8287 0,8522000 9,2282 9,2282

ENCARGOS COMPLEMENTARES 10,1000 10,1000

30,16

AREIA M3 56,8200 0,0425000 2,4149 2,4149

CIMENTO SC 38,6700 0,3360000 12,9931 12,9931

LAJE PRE-MOLDADA TRELICADA M2 93,8500 1,0000000 93,8500 93,8500

SEIXO LAVADO M3 204,2200 0,0420000 8,5772 8,5772

117,84

CUSTO UNITÁRIO 30,16 117,84 0,10 148,10

BDI GERAL (25,00%) 7,54 29,46 0,03 37,03

PREÇO UNITÁRIO TOTAL 37,70 147,30 0,13 185,13

m³

PEDREIRO H 8,5900 1,7814421 15,3026 15,3026

SERVENTE H 6,2200 14,2515365 88,6446 88,6446

Encargos Sociais Horistas (85,22%) 103,9472 0,8522000 88,5838 88,5838

ENCARGOS COMPLEMENTARES 104,8500 104,8500

297,38

AREIA M3 56,8200 0,7000000 39,7740 39,7740

CIMENTO SC 38,6700 4,0250000 155,6468 155,6468

SEIXO LAVADO M3 204,2200 0,9000000 183,7980 183,7980

5.1.5 - 430626 - Laje pré-moldada treliçada (Incl. capeamento)

A-EQUIPAMENTOS

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

Custo total da mão de obra (B)

C-MATERIAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAIS

C-MATERIAL

5.2.1 - 431593 - Lastro de concreto magro c/ seixo

B-MÃO DE OBRA

Custo total da mão de obra (B)

B-MÃO DE OBRA

Custo total da mão de obra (B)

C-MATERIAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAIS

Eletrobytes Engenharia Ltda – EPP  CNPJ/MF: 10.546.171/0001-74
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Empresa: Data: 09/02/2023

CNPJ:
Contratante: Horista: 85,22%

Mensalista: 44,69%

BDI Geral: 25,00%
BDI Diferenciado: 18,00%
Licitação: TP Nº 01/2023

MÃO DE OBRA MATERIAL EQUIPAMENTO

COMPOSIÇÕES DE PREÇO

Encargos Sociais

Projeto:

ELETROBYTES ENGENHARIA LTDA

10.546.171/0001-74

CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO PARÁ - CAU/PA

Contratação de Obras e Serviços de reforma no prédio sede do CAU/PA

 

DESCRIÇÃO PREÇO TOTAL
CUSTO DISCRIMINADO

CONSUMOCUSTO UNITÁRIOUNID.

379,22

CUSTO UNITÁRIO 297,38 379,22 676,60

BDI GERAL (25,00%) 74,35 94,80 169,15

PREÇO UNITÁRIO TOTAL 371,73 474,02 845,75

m²

CARPINTEIRO H 8,5900 0,7588360 6,5184 6,5184

SERVENTE H 6,2200 0,8799269 5,4731 5,4731

Encargos Sociais Horistas (85,22%) 11,9915 0,8522000 10,2192 10,2192

ENCARGOS COMPLEMENTARES 10,6800 10,6800

32,89

ARAME RECOZIDO NO. 18 KG 8,1300 0,0300000 0,2439 0,2439

PERNAMANCA 3" X 2" 4 M - MADEIRA BRANCA DZ 130,3500 0,1000000 13,0350 13,0350

PREGO 2"X11 KG 17,8100 0,2500000 4,4525 4,4525

RIPAO EM MADEIRA DE LEI 2"X1" SERR. DZ 147,7300 0,1000000 14,7730 14,7730

TABUA DE MADEIRA BRANCA 4M DZ 73,8700 0,3000000 22,1610 22,1610

54,67

CUSTO UNITÁRIO 32,89 54,67 87,56

BDI GERAL (25,00%) 8,22 13,67 21,89

PREÇO UNITÁRIO TOTAL 41,11 68,34 109,45

KG

ARMADOR H 8,5900 0,0813388 0,6987 0,6987

SERVENTE H 6,2200 0,0716567 0,4457 0,4457

Encargos Sociais Horistas (85,22%) 1,1444 0,8522000 0,9753 0,9753

ENCARGOS COMPLEMENTARES 1,0600 1,0600

3,18

ACO CA 50/60 - PRECO MEDIO KG 8,9000 1,1000000 9,7900 9,7900

ARAME RECOZIDO NO. 18 KG 8,1300 0,0250000 0,2033 0,2033

9,99

CUSTO UNITÁRIO 3,18 9,99 13,17

BDI GERAL (25,00%) 0,80 2,49 3,29

PREÇO UNITÁRIO TOTAL 3,98 12,48 16,46

m³

BETONEIRA ELETRICA - 320L H 2,7800 0,3100000 0,8618 0,8618

VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELETRICO H 1,8800 0,6500000 1,2220 1,2220

2,08

AJUDANTE DE PEDREIRO H 6,2200 10,2844695 63,9694 63,9694

OPERADOR DE BETONEIRA /MISTURADOR H 8,5900 0,2409080 2,0694 2,0694

PEDREIRO H 8,5900 1,7823287 15,3102 15,3102

5.2.2 - 430523 - Forma de madeira

B-MÃO DE OBRA

Custo total da mão de obra (B)

C-MATERIAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAIS

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAIS

5.2.4 - 430298 - Concreto  FCK=30 MPA, inclusive lançamento e adensamento

A-EQUIPAMENTOS

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B-MÃO DE OBRA

Custo total da mão de obra (B)

C-MATERIAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAIS

5.2.3 - 430043 - Armação p/ concreto

B-MÃO DE OBRA
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Empresa: Data: 09/02/2023

CNPJ:
Contratante: Horista: 85,22%

Mensalista: 44,69%

BDI Geral: 25,00%
BDI Diferenciado: 18,00%
Licitação: TP Nº 01/2023

MÃO DE OBRA MATERIAL EQUIPAMENTO

COMPOSIÇÕES DE PREÇO

Encargos Sociais

Projeto:

ELETROBYTES ENGENHARIA LTDA

10.546.171/0001-74

CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO PARÁ - CAU/PA

Contratação de Obras e Serviços de reforma no prédio sede do CAU/PA

 

DESCRIÇÃO PREÇO TOTAL
CUSTO DISCRIMINADO

CONSUMOCUSTO UNITÁRIOUNID.

Encargos Sociais Horistas (85,22%) 81,3490 0,8522000 69,3256 69,3256

ENCARGOS COMPLEMENTARES 88,2600 88,2600

238,93

AREIA M3 56,8200 0,9300000 52,8426 52,8426

CIMENTO SC 38,6700 7,9200000 306,2664 306,2664

SEIXO LAVADO M3 204,2200 0,9400000 191,9668 191,9668

551,08

CUSTO UNITÁRIO 238,93 551,08 2,08 792,09

BDI GERAL (25,00%) 59,73 137,77 0,52 198,02

PREÇO UNITÁRIO TOTAL 298,66 688,85 2,60 990,11

KG

COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZAO 189 PCM, PRESSAO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTENCIA 63 CV UN 63.527,4600 0,0000001 0,0062 0,0062

GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANCA TELESCOPICA 40 M, CAPACIDADE MAXIMA 60 T, POTENCIA 260 KW, TRACAO  6 X 6 UN 2.059.328,1000 0,0000003 0,5148 0,5148

MAQUINA TIPO VASO / TANQUE / JATO DE PRESSAO PORTATIL PARA JATEAMENTO, CONTROLE AUTOMATICO E REMOTO, COM CAMARA DE 1 SAIDA, CAPACIDADE 280 LITROS, DIAMETRO *670* MM, BICO 

DE JATO CURTO VENTURI DE 5/16
UN 25.091,9400 0,0000001 0,0025 0,0025

0,52

AJUDANTE DE ESTRUTURAS METALICAS HORISTA H 6,4500 0,0008125 0,0052 0,0052

MONTADOR DE ESTRUTURAS METALICAS HORISTA H 8,5900 0,0031252 0,0268 0,0268

OPERADOR DE GUINDASTE H 9,5200 0,0029000 0,0276 0,0276

OPERADOR DE JATO ABRASIVO OU JATISTA H 8,5900 0,0024471 0,0210 0,0210

PINTOR H 8,5900 0,0014415 0,0124 0,0124

SERVENTE DE OBRAS H 6,2200 0,0012145 0,0076 0,0076

SOLDADOR H 9,5200 0,0176885 0,1684 0,1684

Encargos Sociais Horistas (85,22%) 0,2690 0,8522000 0,2292 0,2292

ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,2100 0,2100

0,71

CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 1/2 " (12,70 MM) 99,59 KG/M2 KG 9,0600 0,0550000 0,4983 0,4983

ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM KG 39,1000 0,0017000 0,0665 0,0665

ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA KW/H 0,8500 0,0195000 0,0166 0,0166

FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) L 26,0400 0,0043312 0,1128 0,1128

GRANALHA DE ACO, ANGULAR (GRIT), PARA JATEAMENTO, PENEIRA 1,41 A 1,19 MM (SAE G16) SC25K 126,7900 0,0036320 0,4605 0,4605

OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM L 6,4800 0,0028084 0,0182 0,0182

PERFIL "H" DE ACO LAMINADO, "HP" 310 X 79,0 KG 11,6900 1,0000000 11,6900 11,6900

SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS L 19,5500 0,0013053 0,0255 0,0255

12,89

CUSTO UNITÁRIO 0,71 12,89 0,52 14,12

BDI GERAL (25,00%) 0,18 3,22 0,13 3,53

PREÇO UNITÁRIO TOTAL 0,89 16,11 0,65 17,65

m²

CARPINTEIRO H 8,5900 1,1859826 10,1876 10,1876

Custo total da mão de obra (B)

C-MATERIAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAIS

6.1 - 430492 - Estrutura em mad. lei para telha termo acústica - peça aparelhada

B-MÃO DE OBRA

Custo total da mão de obra (B)

C-MATERIAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAIS

5.2.5 - 462947 - Estrutura metálica em perfil laminado ou solda de em aço estrutural, com conexões soldadas, inclusos mão de obra, transporte e içamento utilizando guindaste - fornecimento e instalação, inclusive prime anti corrosivo e sistema de pintura esmalte sintético na cor a ser definida pela fisaclização

A-EQUIPAMENTOS

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B-MÃO DE OBRA
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Empresa: Data: 09/02/2023

CNPJ:
Contratante: Horista: 85,22%

Mensalista: 44,69%

BDI Geral: 25,00%
BDI Diferenciado: 18,00%
Licitação: TP Nº 01/2023

MÃO DE OBRA MATERIAL EQUIPAMENTO

COMPOSIÇÕES DE PREÇO

Encargos Sociais

Projeto:

ELETROBYTES ENGENHARIA LTDA

10.546.171/0001-74

CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO PARÁ - CAU/PA

Contratação de Obras e Serviços de reforma no prédio sede do CAU/PA

 

DESCRIÇÃO PREÇO TOTAL
CUSTO DISCRIMINADO

CONSUMOCUSTO UNITÁRIOUNID.

CARPINTEIRO AUXILIAR H 6,4500 1,1859826 7,6496 7,6496

Encargos Sociais Horistas (85,22%) 17,8372 0,8522000 15,2009 15,2009

ENCARGOS COMPLEMENTARES 15,3900 15,3900

48,43

PECA EM MADEIRA DE LEI 6"X3" 4 M APAR. UN 111,1400 0,0210000 2,3339 2,3339

PERNAMANCA 3"X2" 4 M AP - MAD. FORTE DZ 390,2900 0,0460000 17,9533 17,9533

PREGO 1"X16 KG 30,7700 0,1900000 5,8463 5,8463

RIPA 2 1/2"X1/2" 4 M APAR. DZ 117,2600 0,1500000 17,5890 17,5890

43,72

CUSTO UNITÁRIO 48,43 43,72 92,15

BDI GERAL (25,00%) 12,11 10,93 23,04

PREÇO UNITÁRIO TOTAL 60,54 54,65 115,19

m²

SERVENTE H 6,2200 0,2491293 1,5496 1,5496

TELHADISTA H 8,5900 0,2233178 1,9183 1,9183

Encargos Sociais Horistas (85,22%) 3,4679 0,8522000 2,9553 2,9553

ENCARGOS COMPLEMENTARES 3,2300 3,2300

9,65

ACESSORIOS DE FIXACAO (TELHA TERMOACUSTICA) CJ 30,8000 1,0000000 30,8000 30,8000

MASSA DE VEDACAO KG 11,4400 0,0100000 0,1144 0,1144

TELHA TERMOACUSTICA, CHAPA FILME M2 123,8300 1,0000000 123,8300 123,8300

154,74

CUSTO UNITÁRIO 9,65 154,74 164,39

BDI GERAL (25,00%) 2,41 38,69 41,10

PREÇO UNITÁRIO TOTAL 12,06 193,43 205,49

m²

PEDREIRO H 8,5900 0,8248191 7,0852 7,0852

SERVENTE H 6,2200 0,5724096 3,5604 3,5604

Encargos Sociais Horistas (85,22%) 10,6456 0,8522000 9,0722 9,0722

ENCARGOS COMPLEMENTARES 9,2700 9,2700

28,99

ADITIVO PLASTIFICANTE L 7,7300 0,0184000 0,1422 0,1422

AREIA M3 56,8200 0,0220000 1,2500 1,2500

CIMENTO SC 38,6700 0,0920000 3,5576 3,5576

TIJOLO DE BARRO 14X19X9 UN 0,7400 34,0000000 25,1600 25,1600

30,11

CUSTO UNITÁRIO 28,99 30,11 59,10

BDI GERAL (25,00%) 7,25 7,53 14,78

PREÇO UNITÁRIO TOTAL 36,24 37,64 73,88

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAIS

6.2 - 431193 - Cobertura -Telha termo acústica, Sanduíche Trapezoidal com aço superior branco e aço inferior tipo forro branco núcleo em PIR com espessura de 30mm

Custo total da mão de obra (B)

C-MATERIAL

C-MATERIAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAIS

7.1 - 430025 - Alvenaria tijolo de barro a cutelo

B-MÃO DE OBRA

Custo total da mão de obra (B)

B-MÃO DE OBRA

Custo total da mão de obra (B)

C-MATERIAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAIS
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Empresa: Data: 09/02/2023

CNPJ:
Contratante: Horista: 85,22%

Mensalista: 44,69%

BDI Geral: 25,00%
BDI Diferenciado: 18,00%
Licitação: TP Nº 01/2023

MÃO DE OBRA MATERIAL EQUIPAMENTO

COMPOSIÇÕES DE PREÇO

Encargos Sociais

Projeto:

ELETROBYTES ENGENHARIA LTDA

10.546.171/0001-74

CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO PARÁ - CAU/PA

Contratação de Obras e Serviços de reforma no prédio sede do CAU/PA

 

DESCRIÇÃO PREÇO TOTAL
CUSTO DISCRIMINADO

CONSUMOCUSTO UNITÁRIOUNID.

M

AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO H 6,4500 0,1991008 1,2842 1,2842

ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO H 8,5900 0,1219584 1,0476 1,0476

Encargos Sociais Horistas (85,22%) 2,3318 0,8522000 1,9872 1,9872

ENCARGOS COMPLEMENTARES 2,0600 2,0600

6,38

ADESIVO P/ PVC - 75G TB 7,8200 0,0050000 0,0391 0,0391

SOLUCAO LIMPADORA L 42,8900 0,0003000 0,0129 0,0129

TUBO EM PVC - JS - 20MM (LH) M 5,9300 1,0100000 5,9893 5,9893

6,04

CUSTO UNITÁRIO 6,38 6,04 12,42

BDI GERAL (25,00%) 1,60 1,51 3,11

PREÇO UNITÁRIO TOTAL 7,98 7,55 15,53

M

AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO H 6,4500 0,2217519 1,4303 1,4303

ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO H 8,5900 0,1466930 1,2601 1,2601

Encargos Sociais Horistas (85,22%) 2,6904 0,8522000 2,2928 2,2928

ENCARGOS COMPLEMENTARES 2,3700 2,3700

7,35

ADESIVO P/ PVC - 75G TB 7,8200 0,0070000 0,0547 0,0547

SOLUCAO LIMPADORA L 42,8900 0,0003000 0,0129 0,0129

TUBO EM PVC - JS - 25MM (LH) M 7,2600 1,0100000 7,3326 7,3326

7,40

CUSTO UNITÁRIO 7,35 7,40 14,75

BDI GERAL (25,00%) 1,84 1,85 3,69

PREÇO UNITÁRIO TOTAL 9,19 9,25 18,44

UN

AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO H 6,4500 0,1375349 0,8871 0,8871

ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO H 8,5900 0,1516450 1,3026 1,3026

Encargos Sociais Horistas (85,22%) 2,1897 0,8522000 1,8661 1,8661

ENCARGOS COMPLEMENTARES 1,8400 1,8400

5,90

ADESIVO P/ PVC - 75G TB 7,8200 0,0110000 0,0860 0,0860

SOLUCAO LIMPADORA L 42,8900 0,0040000 0,1716 0,1716

TE EM PVC - JS - 25MM (LH) UN 1,7400 1,0000000 1,7400 1,7400

2,00

CUSTO UNITÁRIO 5,90 2,00 7,90

BDI GERAL (25,00%) 1,48 0,50 1,98

8.1.1.1 - 431117 - Tubo em PVC - JS - 20mm (c/ rasgo na alvenaria)-LH

B-MÃO DE OBRA

Custo total da mão de obra (B)

C-MATERIAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAIS

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAIS

8.1.1.3 - 431054 - Tê em PVC - JS - 25mm-LH

B-MÃO DE OBRA

Custo total da mão de obra (B)

C-MATERIAL

Custo total da mão de obra (B)

C-MATERIAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAIS

8.1.1.2 - 431118 - Tubo em PVC - JS - 25mm (c/ rasgo na alvenaria)-LH

B-MÃO DE OBRA
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Empresa: Data: 09/02/2023

CNPJ:
Contratante: Horista: 85,22%

Mensalista: 44,69%

BDI Geral: 25,00%
BDI Diferenciado: 18,00%
Licitação: TP Nº 01/2023

MÃO DE OBRA MATERIAL EQUIPAMENTO

COMPOSIÇÕES DE PREÇO

Encargos Sociais

Projeto:

ELETROBYTES ENGENHARIA LTDA

10.546.171/0001-74

CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO PARÁ - CAU/PA

Contratação de Obras e Serviços de reforma no prédio sede do CAU/PA

 

DESCRIÇÃO PREÇO TOTAL
CUSTO DISCRIMINADO

CONSUMOCUSTO UNITÁRIOUNID.

PREÇO UNITÁRIO TOTAL 7,38 2,50 9,88

UN

AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO H 6,4500 0,1355969 0,8746 0,8746

ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO H 8,5900 0,1495117 1,2843 1,2843

Encargos Sociais Horistas (85,22%) 2,1589 0,8522000 1,8398 1,8398

ENCARGOS COMPLEMENTARES 1,8200 1,8200

5,82

ADESIVO P/ PVC - 75G TB 7,8200 0,0800000 0,6256 0,6256

JOELHO/COTOVELO 90º EM PVC - JS - 25MM-LH UN 1,3900 1,0000000 1,3900 1,3900

SOLUCAO LIMPADORA L 42,8900 0,0024000 0,1029 0,1029

2,12

CUSTO UNITÁRIO 5,82 2,12 7,94

BDI GERAL (25,00%) 1,46 0,53 1,99

PREÇO UNITÁRIO TOTAL 7,28 2,65 9,93

UN

AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO H 6,4500 0,0733333 0,4730 0,4730

ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO H 8,5900 0,0808511 0,6945 0,6945

Encargos Sociais Horistas (85,22%) 1,1675 0,8522000 0,9949 0,9949

ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,9800 0,9800

3,14

ADAPTADOR CURTO PVC SR - 25MM X 3/4" (LH) UN 0,8700 1,0000000 0,8700 0,8700

ADESIVO P/ PVC - 75G TB 7,8200 0,0310000 0,2424 0,2424

FITA DE VEDACAO M 0,3500 0,8000000 0,2800 0,2800

SOLUCAO LIMPADORA L 42,8900 0,0040000 0,1716 0,1716

1,56

CUSTO UNITÁRIO 3,14 1,56 4,70

BDI GERAL (25,00%) 0,79 0,39 1,18

PREÇO UNITÁRIO TOTAL 3,93 1,95 5,88

UN

AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO H 6,4500 0,1326202 0,8554 0,8554

ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO H 8,5900 0,1462146 1,2560 1,2560

Encargos Sociais Horistas (85,22%) 2,1114 0,8522000 1,7993 1,7993

ENCARGOS COMPLEMENTARES 1,7800 1,7800

5,69

ADESIVO P/ PVC - 75G TB 7,8200 0,0500000 0,3910 0,3910

JOELHO/COTOVELO 90º PVC SRM - 25MM X 1/2" (LH) UN 6,8900 1,0000000 6,8900 6,8900

SOLUCAO LIMPADORA L 42,8900 0,0070000 0,3002 0,3002

7,58

8.1.1.4 - 430347 - Joelho/Cotovelo 90º PVC - JS - 25mm-LH

8.1.1.6 - 430609 - Joelho/Cotovelo 90º PVC SRM - 25mm X 1/2" (LH)

B-MÃO DE OBRA

Custo total da mão de obra (B)

C-MATERIAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAIS

C-MATERIAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAIS

8.1.1.5 - 430011 - Adaptador curto PVC SR - 25mm x 3/4" (LH)

B-MÃO DE OBRA

Custo total da mão de obra (B)

B-MÃO DE OBRA

Custo total da mão de obra (B)

C-MATERIAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAIS
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Empresa: Data: 09/02/2023

CNPJ:
Contratante: Horista: 85,22%

Mensalista: 44,69%

BDI Geral: 25,00%
BDI Diferenciado: 18,00%
Licitação: TP Nº 01/2023

MÃO DE OBRA MATERIAL EQUIPAMENTO

COMPOSIÇÕES DE PREÇO

Encargos Sociais

Projeto:

ELETROBYTES ENGENHARIA LTDA

10.546.171/0001-74

CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO PARÁ - CAU/PA

Contratação de Obras e Serviços de reforma no prédio sede do CAU/PA

 

DESCRIÇÃO PREÇO TOTAL
CUSTO DISCRIMINADO

CONSUMOCUSTO UNITÁRIOUNID.

CUSTO UNITÁRIO 5,69 7,58 13,27

BDI GERAL (25,00%) 1,42 1,90 3,32

PREÇO UNITÁRIO TOTAL 7,11 9,48 16,59

UN

AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO H 6,4500 0,3976434 2,5648 2,5648

ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO H 8,5900 0,4384330 3,7661 3,7661

Encargos Sociais Horistas (85,22%) 6,3309 0,8522000 5,3952 5,3952

ENCARGOS COMPLEMENTARES 5,3200 5,3200

17,05

FITA DE VEDACAO M 0,3500 0,7000000 0,2450 0,2450

REGISTRO DE GAVETA S/ CANOPLA 3/4" UN 42,0000 1,0000000 42,0000 42,0000

42,25

CUSTO UNITÁRIO 17,05 42,25 59,30

BDI GERAL (25,00%) 4,26 10,57 14,83

PREÇO UNITÁRIO TOTAL 21,31 52,82 74,13

UN

AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO H 6,4500 0,1677829 1,0822 1,0822

ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO H 8,5900 0,1849934 1,5891 1,5891

Encargos Sociais Horistas (85,22%) 2,6713 0,8522000 2,2765 2,2765

ENCARGOS COMPLEMENTARES 2,2400 2,2400

7,19

ADAPTADOR SOLDAVEL LONGO C/ FLANGES LIVRES (CX.D'AGUA) UN 25,7200 1,0000000 25,7200 25,7200

ADESIVO P/ PVC - 75G TB 7,8200 0,3800000 2,9716 2,9716

FITA DE VEDACAO M 0,3500 3,4600000 1,2110 1,2110

SOLUCAO LIMPADORA L 42,8900 0,0460000 1,9729 1,9729

31,88

CUSTO UNITÁRIO 7,19 31,88 39,07

BDI GERAL (25,00%) 1,80 7,97 9,77

PREÇO UNITÁRIO TOTAL 8,99 39,85 48,84

UN

AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO H 6,4500 0,1399690 0,9028 0,9028

ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO H 8,5900 0,1543261 1,3257 1,3257

Encargos Sociais Horistas (85,22%) 2,2285 0,8522000 1,8991 1,8991

ENCARGOS COMPLEMENTARES 1,8700 1,8700

6,00

ADESIVO P/ PVC - 75G TB 7,8200 0,0800000 0,6256 0,6256

SOLUCAO LIMPADORA L 42,8900 0,0110000 0,4718 0,4718

TE EM PVC-SRM-25MM X 1/2" (LH) UN 13,7900 1,0000000 13,7900 13,7900

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAIS

8.1.1.9 - 431288 - Tê em PVC - SRM - 25mm x 1/2" (LH)

8.1.1.8 - 431308 - Adaptador Soldável longo c/ flanges livres (caixa d'água)

B-MÃO DE OBRA

Custo total da mão de obra (B)

C-MATERIAL

Custo total da mão de obra (B)

C-MATERIAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAIS

8.1.1.7 - 430930 - Registro de gaveta s/ canopla - 3/4"

B-MÃO DE OBRA

B-MÃO DE OBRA

Custo total da mão de obra (B)

C-MATERIAL
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Empresa: Data: 09/02/2023

CNPJ:
Contratante: Horista: 85,22%

Mensalista: 44,69%

BDI Geral: 25,00%
BDI Diferenciado: 18,00%
Licitação: TP Nº 01/2023

MÃO DE OBRA MATERIAL EQUIPAMENTO

COMPOSIÇÕES DE PREÇO

Encargos Sociais

Projeto:

ELETROBYTES ENGENHARIA LTDA

10.546.171/0001-74

CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO PARÁ - CAU/PA

Contratação de Obras e Serviços de reforma no prédio sede do CAU/PA

 

DESCRIÇÃO PREÇO TOTAL
CUSTO DISCRIMINADO

CONSUMOCUSTO UNITÁRIOUNID.

14,89

CUSTO UNITÁRIO 6,00 14,89 20,89

BDI GERAL (25,00%) 1,50 3,72 5,22

PREÇO UNITÁRIO TOTAL 7,50 18,61 26,11

UN

AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO H 6,4500 0,0588682 0,3797 0,3797

ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO H 8,5900 0,0649011 0,5575 0,5575

Encargos Sociais Horistas (85,22%) 0,9372 0,8522000 0,7987 0,7987

ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,7900 0,7900

2,53

ADESIVO P/ PVC - 75G TB 7,8200 0,0800000 0,6256 0,6256

BUCHA DE REDUCAO JS 25X20MM (LH) UN 1,1000 1,0000000 1,1000 1,1000

SOLUCAO LIMPADORA L 42,8900 0,0100000 0,4289 0,4289

2,15

CUSTO UNITÁRIO 2,53 2,15 4,68

BDI GERAL (25,00%) 0,63 0,54 1,17

PREÇO UNITÁRIO TOTAL 3,16 2,69 5,85

UN

AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO H 6,4500 0,1401705 0,9041 0,9041

ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO H 8,5900 0,1545452 1,3275 1,3275

Encargos Sociais Horistas (85,22%) 2,2316 0,8522000 1,9018 1,9018

ENCARGOS COMPLEMENTARES 1,8700 1,8700

6,00

ADESIVO P/ PVC - 75G TB 7,8200 0,0800000 0,6256 0,6256

SOLUCAO LIMPADORA L 42,8900 0,0110000 0,4718 0,4718

TE DE REDUCAO 90° JS - 25MM X 20MM (LH) UN 5,3300 1,0000000 5,3300 5,3300

6,43

CUSTO UNITÁRIO 6,00 6,43 12,43

BDI GERAL (25,00%) 1,50 1,61 3,11

PREÇO UNITÁRIO TOTAL 7,50 8,04 15,54

UN

AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO H 6,4500 0,1326357 0,8555 0,8555

ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO H 8,5900 0,1462325 1,2561 1,2561

Encargos Sociais Horistas (85,22%) 2,1116 0,8522000 1,7995 1,7995

ENCARGOS COMPLEMENTARES 1,7800 1,7800

5,69

ADESIVO P/ PVC - 75G TB 7,8200 0,0700000 0,5474 0,5474

JOELHO/COTOVELO 90º PVC SRM - 20MM X 1/2" (LH) UN 6,9200 1,0000000 6,9200 6,9200

8.1.1.11 - 431049 - Te de redução 90° JS - 25mm x 20mm (LH)

B-MÃO DE OBRA

Custo total da mão de obra (B)

C-MATERIAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAIS

C-MATERIAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAIS

8.1.1.10 - 431303 - Bucha de redução JS 25x20mm (LH)

B-MÃO DE OBRA

Custo total da mão de obra (B)

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAIS

Custo total da mão de obra (B)

C-MATERIAL

8.1.1.12 - 430608 - Joelho/Cotovelo 90º PVC SRM - 20mm X 1/2" (LH)

B-MÃO DE OBRA
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Empresa: Data: 09/02/2023

CNPJ:
Contratante: Horista: 85,22%

Mensalista: 44,69%

BDI Geral: 25,00%
BDI Diferenciado: 18,00%
Licitação: TP Nº 01/2023

MÃO DE OBRA MATERIAL EQUIPAMENTO

COMPOSIÇÕES DE PREÇO

Encargos Sociais

Projeto:

ELETROBYTES ENGENHARIA LTDA

10.546.171/0001-74

CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO PARÁ - CAU/PA

Contratação de Obras e Serviços de reforma no prédio sede do CAU/PA

 

DESCRIÇÃO PREÇO TOTAL
CUSTO DISCRIMINADO

CONSUMOCUSTO UNITÁRIOUNID.

SOLUCAO LIMPADORA L 42,8900 0,0020000 0,0858 0,0858

7,55

CUSTO UNITÁRIO 5,69 7,55 13,24

BDI GERAL (25,00%) 1,42 1,89 3,31

PREÇO UNITÁRIO TOTAL 7,11 9,44 16,55

UN

AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO H 6,4500 0,1399690 0,9028 0,9028

ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO H 8,5900 0,1543205 1,3256 1,3256

Encargos Sociais Horistas (85,22%) 2,2284 0,8522000 1,8990 1,8990

ENCARGOS COMPLEMENTARES 1,8700 1,8700

6,00

ADESIVO P/ PVC - 75G TB 7,8200 0,0800000 0,6256 0,6256

SOLUCAO LIMPADORA L 42,8900 0,0110000 0,4718 0,4718

TE EM PVC - SRM - 20MM X 1/2" (LH) UN 12,6300 1,0000000 12,6300 12,6300

13,73

CUSTO UNITÁRIO 6,00 13,73 19,73

BDI GERAL (25,00%) 1,50 3,43 4,93

PREÇO UNITÁRIO TOTAL 7,50 17,16 24,66

UN

AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO H 6,4500 0,1296279 0,8361 0,8361

ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO H 8,5900 0,1429255 1,2277 1,2277

Encargos Sociais Horistas (85,22%) 2,0638 0,8522000 1,7588 1,7588

ENCARGOS COMPLEMENTARES 1,7400 1,7400

5,56

ADESIVO P/ PVC - 75G TB 7,8200 0,0080000 0,0626 0,0626

SOLUCAO LIMPADORA L 42,8900 0,0030000 0,1287 0,1287

TE EM PVC - JS - 20MM (LH) UN 1,3900 1,0000000 1,3900 1,3900

1,58

CUSTO UNITÁRIO 5,56 1,58 7,14

BDI GERAL (25,00%) 1,39 0,40 1,79

PREÇO UNITÁRIO TOTAL 6,95 1,98 8,93

UN

AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO H 6,4500 0,3970698 2,5611 2,5611

ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO H 8,5900 0,4378002 3,7607 3,7607

Encargos Sociais Horistas (85,22%) 6,3218 0,8522000 5,3874 5,3874

ENCARGOS COMPLEMENTARES 5,3100 5,3100

17,02

FITA DE VEDACAO M 0,3500 0,5000000 0,1750 0,1750

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAIS

8.1.1.14 - 431053 - Tê em PVC - JS - 20mm-LH

8.1.1.13 - 431388 - Tê em PVC - SRM - 20mm x 1/2" (LH)

B-MÃO DE OBRA

Custo total da mão de obra (B)

C-MATERIAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAIS

C-MATERIAL

8.1.1.15 - 430934 - Registro de pressão s/ canopla - 1/2"

B-MÃO DE OBRA

Custo total da mão de obra (B)

B-MÃO DE OBRA

Custo total da mão de obra (B)

C-MATERIAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAIS
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Empresa: Data: 09/02/2023

CNPJ:
Contratante: Horista: 85,22%

Mensalista: 44,69%

BDI Geral: 25,00%
BDI Diferenciado: 18,00%
Licitação: TP Nº 01/2023

MÃO DE OBRA MATERIAL EQUIPAMENTO

COMPOSIÇÕES DE PREÇO

Encargos Sociais

Projeto:

ELETROBYTES ENGENHARIA LTDA

10.546.171/0001-74

CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO PARÁ - CAU/PA

Contratação de Obras e Serviços de reforma no prédio sede do CAU/PA

 

DESCRIÇÃO PREÇO TOTAL
CUSTO DISCRIMINADO

CONSUMOCUSTO UNITÁRIOUNID.

REGISTRO DE PRESSAO S/ CANOPLA 1/2" UN 47,7100 1,0000000 47,7100 47,7100

47,89

CUSTO UNITÁRIO 17,02 47,89 64,91

BDI GERAL (25,00%) 4,26 11,97 16,23

PREÇO UNITÁRIO TOTAL 21,28 59,86 81,14

UN

AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO H 6,4500 5,9046512 38,0850 38,0850

ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO H 8,5900 6,5102611 55,9231 55,9231

Encargos Sociais Horistas (85,22%) 94,0081 0,8522000 80,1137 80,1137

ENCARGOS COMPLEMENTARES 78,9700 78,9700

253,09

FITA DE VEDACAO M 0,3500 3,0300000 1,0605 1,0605

FLANGE DE ACO GALVANIZADO - 20MM UN 11,4400 2,0000000 22,8800 22,8800

FLANGE DE ACO GALVANIZADO - 25MM UN 15,6300 2,0000000 31,2600 31,2600

FLANGE DE ACO GALVANIZADO - 50MM UN 32,9100 4,0000000 131,6400 131,6400

RESERVATORIO EM POLIETILENO DE 1.000 L UN 400,0900 1,0000000 400,0900 400,0900

VIGA DE PEROBA 6X16CM M 249,5700 5,0000000 1.247,8500 1.247,8500

1.834,78

CUSTO UNITÁRIO 253,09 1.834,78 2.087,87

BDI GERAL (25,00%) 63,27 458,70 521,97

PREÇO UNITÁRIO TOTAL 316,36 2.293,48 2.609,84

M

AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO H 6,4500 0,4423256 2,8530 2,8530

ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO H 8,5900 0,4876977 4,1893 4,1893

Encargos Sociais Horistas (85,22%) 7,0423 0,8522000 6,0014 6,0014

ENCARGOS COMPLEMENTARES 5,9200 5,9200

18,96

ADESIVO P/ PVC - 75G TB 7,8200 0,2200000 1,7204 1,7204

SOLUCAO LIMPADORA L 42,8900 0,0100000 0,4289 0,4289

TUBO EM PVC - 150MM (LS) M 50,8700 1,0500000 53,4135 53,4135

55,56

CUSTO UNITÁRIO 18,96 55,56 74,52

BDI GERAL (25,00%) 4,74 13,89 18,63

PREÇO UNITÁRIO TOTAL 23,70 69,45 93,15

M

AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO H 6,4500 0,3306357 2,1326 2,1326

ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO H 8,5900 0,3645525 3,1315 3,1315

Encargos Sociais Horistas (85,22%) 5,2641 0,8522000 4,4861 4,4861

ENCARGOS COMPLEMENTARES 4,4200 4,4200

8.1.1.16 - 430963 - Reservatório em polietileno de 1.000 L

B-MÃO DE OBRA

Custo total da mão de obra (B)

C-MATERIAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAIS

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAIS

8.1.2.2 - 431108 - Tubo em PVC - 100mm (LS)

B-MÃO DE OBRA

Custo total da mão de obra (B)

C-MATERIAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAIS

8.1.2.1 - 431109 - Tubo em PVC - 150mm (LS)

B-MÃO DE OBRA
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Empresa: Data: 09/02/2023

CNPJ:
Contratante: Horista: 85,22%

Mensalista: 44,69%

BDI Geral: 25,00%
BDI Diferenciado: 18,00%
Licitação: TP Nº 01/2023

MÃO DE OBRA MATERIAL EQUIPAMENTO

COMPOSIÇÕES DE PREÇO

Encargos Sociais

Projeto:

ELETROBYTES ENGENHARIA LTDA

10.546.171/0001-74

CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO PARÁ - CAU/PA

Contratação de Obras e Serviços de reforma no prédio sede do CAU/PA

 

DESCRIÇÃO PREÇO TOTAL
CUSTO DISCRIMINADO

CONSUMOCUSTO UNITÁRIOUNID.

14,17

ADESIVO P/ PVC - 75G TB 7,8200 0,1800000 1,4076 1,4076

SOLUCAO LIMPADORA L 42,8900 0,0100000 0,4289 0,4289

TUBO EM PVC - 100MM (LS) M 17,3600 1,0500000 18,2280 18,2280

20,06

CUSTO UNITÁRIO 14,17 20,06 34,23

BDI GERAL (25,00%) 3,54 5,02 8,56

PREÇO UNITÁRIO TOTAL 17,71 25,08 42,79

M

AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO H 6,4500 0,2196434 1,4167 1,4167

ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO H 8,5900 0,2421703 2,0802 2,0802

Encargos Sociais Horistas (85,22%) 3,4969 0,8522000 2,9801 2,9801

ENCARGOS COMPLEMENTARES 2,9300 2,9300

9,41

ADESIVO P/ PVC - 75G TB 7,8200 0,1500000 1,1730 1,1730

SOLUCAO LIMPADORA L 42,8900 0,0050000 0,2145 0,2145

TUBO EM PVC - 75MM (LS) M 16,9200 1,0500000 17,7660 17,7660

19,15

CUSTO UNITÁRIO 9,41 19,15 28,56

BDI GERAL (25,00%) 2,35 4,79 7,14

PREÇO UNITÁRIO TOTAL 11,76 23,94 35,70

M

AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO H 6,4500 0,1470853 0,9487 0,9487

ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO H 8,5900 0,1621770 1,3931 1,3931

Encargos Sociais Horistas (85,22%) 2,3418 0,8522000 1,9957 1,9957

ENCARGOS COMPLEMENTARES 1,9600 1,9600

6,30

ADESIVO P/ PVC - 75G TB 7,8200 0,1100000 0,8602 0,8602

SOLUCAO LIMPADORA L 42,8900 0,0030000 0,1287 0,1287

TUBO EM PVC - 50MM (LS) M 12,4600 1,0500000 13,0830 13,0830

14,07

CUSTO UNITÁRIO 6,30 14,07 20,37

BDI GERAL (25,00%) 1,58 3,51 5,09

PREÇO UNITÁRIO TOTAL 7,88 17,58 25,46

M

AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO H 6,4500 0,1322171 0,8528 0,8528

ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO H 8,5900 0,1457854 1,2523 1,2523

Encargos Sociais Horistas (85,22%) 2,1051 0,8522000 1,7940 1,7940

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAIS

8.1.2.3 - 431115 - Tubo em PVC - 75mm (LS)

Custo total da mão de obra (B)

C-MATERIAL

8.1.2.5 - 431113 - Tubo em PVC - 40mm (LS)

B-MÃO DE OBRA

C-MATERIAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAIS

8.1.2.4 - 431114 - Tubo em PVC - 50mm (LS)

B-MÃO DE OBRA

Custo total da mão de obra (B)

B-MÃO DE OBRA

Custo total da mão de obra (B)

C-MATERIAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAIS
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Empresa: Data: 09/02/2023

CNPJ:
Contratante: Horista: 85,22%

Mensalista: 44,69%

BDI Geral: 25,00%
BDI Diferenciado: 18,00%
Licitação: TP Nº 01/2023

MÃO DE OBRA MATERIAL EQUIPAMENTO

COMPOSIÇÕES DE PREÇO

Encargos Sociais

Projeto:

ELETROBYTES ENGENHARIA LTDA

10.546.171/0001-74

CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO PARÁ - CAU/PA

Contratação de Obras e Serviços de reforma no prédio sede do CAU/PA

 

DESCRIÇÃO PREÇO TOTAL
CUSTO DISCRIMINADO

CONSUMOCUSTO UNITÁRIOUNID.

ENCARGOS COMPLEMENTARES 1,7700 1,7700

5,67

ADESIVO P/ PVC - 75G TB 7,8200 0,1000000 0,7820 0,7820

SOLUCAO LIMPADORA L 42,8900 0,0007000 0,0300 0,0300

TUBO EM PVC - 40MM (LS) M 8,2100 1,0500000 8,6205 8,6205

9,43

CUSTO UNITÁRIO 5,67 9,43 15,10

BDI GERAL (25,00%) 1,42 2,36 3,78

PREÇO UNITÁRIO TOTAL 7,09 11,79 18,88

UN

AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO H 6,4500 0,3347132 2,1589 2,1589

ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO H 8,5900 0,3690361 3,1700 3,1700

Encargos Sociais Horistas (85,22%) 5,3289 0,8522000 4,5413 4,5413

ENCARGOS COMPLEMENTARES 4,4700 4,4700

14,34

ADESIVO P/ PVC - 75G TB 7,8200 0,1000000 0,7820 0,7820

JOELHO/COTOVELO 90º RC EM PVC - JS - 100MM-LS UN 6,1700 1,0000000 6,1700 6,1700

SOLUCAO LIMPADORA L 42,8900 0,0035000 0,1501 0,1501

7,10

CUSTO UNITÁRIO 14,34 7,10 21,44

BDI GERAL (25,00%) 3,58 1,78 5,36

PREÇO UNITÁRIO TOTAL 17,92 8,88 26,80

UN

AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO H 6,4500 0,2070233 1,3353 1,3353

ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO H 8,5900 0,2282505 1,9607 1,9607

Encargos Sociais Horistas (85,22%) 3,2960 0,8522000 2,8089 2,8089

ENCARGOS COMPLEMENTARES 2,7700 2,7700

8,87

ADESIVO P/ PVC - 75G TB 7,8200 0,0610000 0,4770 0,4770

JOELHO/COTOVELO 90º RC EM PVC - JS - 50MM-LS UN 4,4300 1,0000000 4,4300 4,4300

SOLUCAO LIMPADORA L 42,8900 0,0020000 0,0858 0,0858

4,99

CUSTO UNITÁRIO 8,87 4,99 13,86

BDI GERAL (25,00%) 2,22 1,25 3,47

PREÇO UNITÁRIO TOTAL 11,09 6,24 17,33

UN

AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO H 6,4500 0,2123876 1,3699 1,3699

ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO H 8,5900 0,2341752 2,0116 2,0116

Custo total da mão de obra (B)

C-MATERIAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAIS

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAIS

8.1.2.8 - 430613 - Joelho/Cotovelo 90º RC em PVC - JS - 40mm-LS

8.1.2.7 - 430614 - Joelho/Cotovelo 90º RC em PVC - JS - 50mm-LS

B-MÃO DE OBRA

Custo total da mão de obra (B)

C-MATERIAL

Custo total da mão de obra (B)

C-MATERIAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAIS

8.1.2.6 - 430612 - Joelho/Cotovelo 90º RC em PVC - JS - 100mm-LS

B-MÃO DE OBRA

B-MÃO DE OBRA
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Empresa: Data: 09/02/2023

CNPJ:
Contratante: Horista: 85,22%

Mensalista: 44,69%

BDI Geral: 25,00%
BDI Diferenciado: 18,00%
Licitação: TP Nº 01/2023

MÃO DE OBRA MATERIAL EQUIPAMENTO

COMPOSIÇÕES DE PREÇO

Encargos Sociais

Projeto:

ELETROBYTES ENGENHARIA LTDA

10.546.171/0001-74

CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO PARÁ - CAU/PA

Contratação de Obras e Serviços de reforma no prédio sede do CAU/PA

 

DESCRIÇÃO PREÇO TOTAL
CUSTO DISCRIMINADO

CONSUMOCUSTO UNITÁRIOUNID.

Encargos Sociais Horistas (85,22%) 3,3815 0,8522000 2,8817 2,8817

ENCARGOS COMPLEMENTARES 2,8400 2,8400

9,10

ADESIVO P/ PVC - 75G TB 7,8200 0,0610000 0,4770 0,4770

JOELHO/COTOVELO 90º RC EM PVC - JS - 40MM-LS UN 2,6400 1,0000000 2,6400 2,6400

SOLUCAO LIMPADORA L 42,8900 0,0020000 0,0858 0,0858

3,20

CUSTO UNITÁRIO 9,10 3,20 12,30

BDI GERAL (25,00%) 2,28 0,80 3,08

PREÇO UNITÁRIO TOTAL 11,38 4,00 15,38

UN

AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO H 6,4500 0,3390233 2,1867 2,1867

ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO H 8,5900 0,3737956 3,2109 3,2109

Encargos Sociais Horistas (85,22%) 5,3976 0,8522000 4,5998 4,5998

ENCARGOS COMPLEMENTARES 4,5400 4,5400

14,54

ADESIVO P/ PVC - 75G TB 7,8200 0,1000000 0,7820 0,7820

JUNCAO SIMPLES PVC JS - 100 X 100MM - LS UN 25,7700 1,0000000 25,7700 25,7700

SOLUCAO LIMPADORA L 42,8900 0,0800000 3,4312 3,4312

29,98

CUSTO UNITÁRIO 14,54 29,98 44,52

BDI GERAL (25,00%) 3,64 7,49 11,13

PREÇO UNITÁRIO TOTAL 18,18 37,47 55,65

UN

AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO H 6,4500 0,0807132 0,5206 0,5206

ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO H 8,5900 0,0889830 0,7644 0,7644

Encargos Sociais Horistas (85,22%) 1,2850 0,8522000 1,0951 1,0951

ENCARGOS COMPLEMENTARES 1,0700 1,0700

3,45

CAIXA SIFONADA DE PVC C/ GRELHA - 100X100X50MM UN 23,2000 1,0000000 23,2000 23,2000

23,20

CUSTO UNITÁRIO 3,45 23,20 26,65

BDI GERAL (25,00%) 0,86 5,80 6,66

PREÇO UNITÁRIO TOTAL 4,31 29,00 33,31

UN

BETONEIRA ELETRICA - 320L H 2,7800 0,2573000 0,7153 0,7153

VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELETRICO H 1,8800 0,5395000 1,0143 1,0143

1,73

8.1.2.10 - 430193 - Caixa sifonada de PVC c/ grelha - 100x100x50mm

B-MÃO DE OBRA

Custo total da mão de obra (B)

C-MATERIAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAIS

C-MATERIAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAIS

8.1.2.9 - 430616 - Junção simples PVC JS - 100 x 100mm - LS

B-MÃO DE OBRA

Custo total da mão de obra (B)

Custo total da mão de obra (B)

C-MATERIAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAIS

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

8.1.2.11 - 430535 - Fossa séptica conc.arm.d=1,60m p=2,75m cap=40 pessoas

A-EQUIPAMENTOS
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Empresa: Data: 09/02/2023

CNPJ:
Contratante: Horista: 85,22%

Mensalista: 44,69%

BDI Geral: 25,00%
BDI Diferenciado: 18,00%
Licitação: TP Nº 01/2023

MÃO DE OBRA MATERIAL EQUIPAMENTO

COMPOSIÇÕES DE PREÇO

Encargos Sociais

Projeto:

ELETROBYTES ENGENHARIA LTDA

10.546.171/0001-74

CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO PARÁ - CAU/PA

Contratação de Obras e Serviços de reforma no prédio sede do CAU/PA

 

DESCRIÇÃO PREÇO TOTAL
CUSTO DISCRIMINADO

CONSUMOCUSTO UNITÁRIOUNID.

AJUDANTE DE PEDREIRO H 6,2200 4,1718328 25,9488 25,9488

ARMADOR H 8,5900 5,4005239 46,3905 46,3905

AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO H 6,4500 1,9346357 12,4784 12,4784

CARPINTEIRO H 8,5900 7,5580066 64,9233 64,9233

ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO H 8,5900 2,1330671 18,3230 18,3230

OPERADOR DE BETONEIRA /MISTURADOR H 8,5900 0,1851106 1,5901 1,5901

PEDREIRO H 8,5900 5,9703572 51,2854 51,2854

SERVENTE H 6,2200 49,3567514 306,9990 306,9990

Encargos Sociais Horistas (85,22%) 527,9385 0,8522000 449,9092 449,9092

ENCARGOS COMPLEMENTARES 507,6000 507,6000

1.485,45

ACO CA 50/60 - PRECO MEDIO KG 8,9000 73,0400000 650,0560 650,0560

ADESIVO P/ PVC - 75G TB 7,8200 0,9700000 7,5854 7,5854

ARAME RECOZIDO NO. 18 KG 8,1300 1,9588000 15,9250 15,9250

AREIA M3 56,8200 0,7055000 40,0865 40,0865

CAIXA COLETORA M3 69,5200 8,8000000 611,7760 611,7760

CIMENTO SC 38,6700 5,5776000 215,6858 215,6858

PERNAMANCA 3" X 2" 4 M - MADEIRA BRANCA DZ 130,3500 0,9960000 129,8286 129,8286

PREGO 2"X11 KG 17,8100 2,4900000 44,3469 44,3469

RIPAO EM MADEIRA DE LEI 2"X1" SERR. DZ 147,7300 0,9960000 147,1391 147,1391

SEIXO LAVADO M3 204,2200 0,6972000 142,3822 142,3822

SOLUCAO LIMPADORA L 42,8900 0,0450000 1,9301 1,9301

TABUA DE MADEIRA BRANCA 4M DZ 73,8700 2,9880000 220,7236 220,7236

TAMPA DE FO FO D = 0,50M UN 434,1200 1,0000000 434,1200 434,1200

TUBO EM PVC - 100MM (LS) M 17,3600 0,5250000 9,1140 9,1140

TUBO EM PVC - 150MM (LS) M 50,8700 4,2000000 213,6540 213,6540

2.884,35

CUSTO UNITÁRIO 1.485,45 2.884,35 1,73 4.371,53

BDI GERAL (25,00%) 371,36 721,09 0,43 1.092,88

PREÇO UNITÁRIO TOTAL 1.856,81 3.605,44 2,16 5.464,41

UN

BETONEIRA ELETRICA - 320L H 2,7800 0,0620000 0,1724 0,1724

VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELETRICO H 1,8800 0,1300000 0,2444 0,2444

0,42

ARMADOR H 8,5900 0,4879977 4,1919 4,1919

CARPINTEIRO H 8,5900 2,5041588 21,5107 21,5107

OPERADOR DE BETONEIRA /MISTURADOR H 8,5900 0,0446100 0,3832 0,3832

PEDREIRO H 8,5900 10,4856006 90,0713 90,0713

SERVENTE H 6,2200 44,1860376 274,8372 274,8372

Encargos Sociais Horistas (85,22%) 390,9943 0,8522000 333,2053 333,2053

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B-MÃO DE OBRA

8.1.2.12 - 431020 - Sumidouro em alvenaria com tampo em concreto - cap= 50 pessoas

A-EQUIPAMENTOS

B-MÃO DE OBRA

Custo total da mão de obra (B)

C-MATERIAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAIS
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Empresa: Data: 09/02/2023

CNPJ:
Contratante: Horista: 85,22%

Mensalista: 44,69%

BDI Geral: 25,00%
BDI Diferenciado: 18,00%
Licitação: TP Nº 01/2023

MÃO DE OBRA MATERIAL EQUIPAMENTO

COMPOSIÇÕES DE PREÇO

Encargos Sociais

Projeto:

ELETROBYTES ENGENHARIA LTDA

10.546.171/0001-74

CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO PARÁ - CAU/PA

Contratação de Obras e Serviços de reforma no prédio sede do CAU/PA

 

DESCRIÇÃO PREÇO TOTAL
CUSTO DISCRIMINADO

CONSUMOCUSTO UNITÁRIOUNID.

ENCARGOS COMPLEMENTARES 378,5800 378,5800

1.102,78

ACO CA 50/60 - PRECO MEDIO KG 8,9000 6,6000000 58,7400 58,7400

ADITIVO PLASTIFICANTE L 7,7300 0,1932000 1,4934 1,4934

ARAME RECOZIDO NO. 18 KG 8,1300 0,2490000 2,0244 2,0244

AREIA M3 56,8200 0,4608000 26,1827 26,1827

CAIXA COLETORA M3 69,5200 9,0000000 625,6800 625,6800

CIMENTO SC 38,6700 3,1150000 120,4571 120,4571

PERNAMANCA 3" X 2" 4 M - MADEIRA BRANCA DZ 130,3500 0,3300000 43,0155 43,0155

PREGO 2"X11 KG 17,8100 0,8250000 14,6933 14,6933

RIPAO EM MADEIRA DE LEI 2"X1" SERR. DZ 147,7300 0,3300000 48,7509 48,7509

SEIXO LAVADO M3 204,2200 1,9750000 403,3345 403,3345

TABUA DE MADEIRA BRANCA 4M DZ 73,8700 0,9900000 73,1313 73,1313

TIJOLO DE BARRO 14X19X9 UN 0,7400 357,0000000 264,1800 264,1800

1.681,68

CUSTO UNITÁRIO 1.102,78 1.681,68 0,42 2.784,88

BDI GERAL (25,00%) 275,70 420,41 0,11 696,22

PREÇO UNITÁRIO TOTAL 1.378,48 2.102,09 0,53 3.481,10

M

AJUDANTE DE ELETRICISTA H 6,4500 0,0706848 0,4559 0,4559

ELETRICISTA H 8,5900 0,1413697 1,2144 1,2144

Encargos Sociais Horistas (85,22%) 1,6703 0,8522000 1,4234 1,4234

ENCARGOS COMPLEMENTARES 1,4600 1,4600

4,55

ELETRODUTO EM PVC DE 1/2" M 3,8300 1,0000000 3,8300 3,8300

3,83

CUSTO UNITÁRIO 4,55 3,83 8,38

BDI GERAL (25,00%) 1,14 0,96 2,10

PREÇO UNITÁRIO TOTAL 5,69 4,79 10,48

M

AJUDANTE DE ELETRICISTA H 6,4500 0,0791835 0,5107 0,5107

ELETRICISTA H 8,5900 0,1583670 1,3604 1,3604

Encargos Sociais Horistas (85,22%) 1,8711 0,8522000 1,5946 1,5946

ENCARGOS COMPLEMENTARES 1,6300 1,6300

5,10

ELETRODUTO EM PVC DE 3/4" M 6,4900 1,0000000 6,4900 6,4900

6,49

CUSTO UNITÁRIO 5,10 6,49 11,59

BDI GERAL (25,00%) 1,28 1,62 2,90

Custo total da mão de obra (B)

C-MATERIAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAIS

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAIS

8.2.2 - 430448 - Eletroduto PVC Rígido de 3/4"

B-MÃO DE OBRA

Custo total da mão de obra (B)

C-MATERIAL

Custo total da mão de obra (B)

C-MATERIAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAIS

8.2.1 - 430444 - Eletroduto PVC Rígido de 1/2"

B-MÃO DE OBRA
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Empresa: Data: 09/02/2023

CNPJ:
Contratante: Horista: 85,22%

Mensalista: 44,69%

BDI Geral: 25,00%
BDI Diferenciado: 18,00%
Licitação: TP Nº 01/2023

MÃO DE OBRA MATERIAL EQUIPAMENTO

COMPOSIÇÕES DE PREÇO

Encargos Sociais

Projeto:

ELETROBYTES ENGENHARIA LTDA

10.546.171/0001-74

CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO PARÁ - CAU/PA

Contratação de Obras e Serviços de reforma no prédio sede do CAU/PA

 

DESCRIÇÃO PREÇO TOTAL
CUSTO DISCRIMINADO

CONSUMOCUSTO UNITÁRIOUNID.

PREÇO UNITÁRIO TOTAL 6,38 8,11 14,49

M

AJUDANTE DE ELETRICISTA H 6,4500 0,1278531 0,8247 0,8247

ELETRICISTA H 8,5900 0,2557063 2,1965 2,1965

Encargos Sociais Horistas (85,22%) 3,0212 0,8522000 2,5747 2,5747

ENCARGOS COMPLEMENTARES 2,6500 2,6500

8,25

ELETRODUTO EM PVC DE 1" M 4,6100 1,0000000 4,6100 4,6100

4,61

CUSTO UNITÁRIO 8,25 4,61 12,86

BDI GERAL (25,00%) 2,07 1,15 3,22

PREÇO UNITÁRIO TOTAL 10,32 5,76 16,08

UN

AJUDANTE DE ELETRICISTA H 6,4500 0,0405693 0,2617 0,2617

ELETRICISTA H 8,5900 0,0811080 0,6967 0,6967

Encargos Sociais Horistas (85,22%) 0,9584 0,8522000 0,8167 0,8167

ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,8400 0,8400

2,62

LUVA P/ ELETR. EM PVC DE 1/2" (IE) UN 0,9300 1,0000000 0,9300 0,9300

0,93

CUSTO UNITÁRIO 2,62 0,93 3,55

BDI GERAL (25,00%) 0,66 0,23 0,89

PREÇO UNITÁRIO TOTAL 3,28 1,16 4,44

UN

AJUDANTE DE ELETRICISTA H 6,4500 0,0156951 0,1012 0,1012

ELETRICISTA H 8,5900 0,0313901 0,2696 0,2696

Encargos Sociais Horistas (85,22%) 0,3708 0,8522000 0,3160 0,3160

ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,3200 0,3200

1,01

CAIXA PLASTICA OCTOGONAL UN 4,0800 1,0000000 4,0800 4,0800

4,08

CUSTO UNITÁRIO 1,01 4,08 5,09

BDI GERAL (25,00%) 0,25 1,02 1,27

PREÇO UNITÁRIO TOTAL 1,26 5,10 6,36

UN

AJUDANTE DE ELETRICISTA H 6,4500 0,0154614 0,0997 0,0997

ELETRICISTA H 8,5900 0,0309228 0,2656 0,2656

8.2.3 - 430443 - Eletroduto PVC Rígido de 1"

8.2.5 - 431385 - Caixa plástica octogonal

B-MÃO DE OBRA

Custo total da mão de obra (B)

C-MATERIAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAIS

C-MATERIAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAIS

8.2.4 - 431384 - Luva p/ eletr. PVC de 1/2" (IE)

B-MÃO DE OBRA

Custo total da mão de obra (B)

B-MÃO DE OBRA

Custo total da mão de obra (B)

C-MATERIAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAIS

8.2.6 - 430191 - Caixa plástica 4"x2"

B-MÃO DE OBRA
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Empresa: Data: 09/02/2023

CNPJ:
Contratante: Horista: 85,22%

Mensalista: 44,69%

BDI Geral: 25,00%
BDI Diferenciado: 18,00%
Licitação: TP Nº 01/2023

MÃO DE OBRA MATERIAL EQUIPAMENTO

COMPOSIÇÕES DE PREÇO

Encargos Sociais

Projeto:

ELETROBYTES ENGENHARIA LTDA

10.546.171/0001-74

CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO PARÁ - CAU/PA

Contratação de Obras e Serviços de reforma no prédio sede do CAU/PA

 

DESCRIÇÃO PREÇO TOTAL
CUSTO DISCRIMINADO

CONSUMOCUSTO UNITÁRIOUNID.

Encargos Sociais Horistas (85,22%) 0,3653 0,8522000 0,3113 0,3113

ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,3200 0,3200

1,00

CAIXA PLASTICA 4"X2" UN 1,7600 1,0000000 1,7600 1,7600

1,76

CUSTO UNITÁRIO 1,00 1,76 2,76

BDI GERAL (25,00%) 0,25 0,44 0,69

PREÇO UNITÁRIO TOTAL 1,25 2,20 3,45

UN

AJUDANTE DE ELETRICISTA H 6,4500 0,2367776 1,5272 1,5272

ELETRICISTA H 8,5900 0,2367776 2,0339 2,0339

Encargos Sociais Horistas (85,22%) 3,5611 0,8522000 3,0348 3,0348

ENCARGOS COMPLEMENTARES 3,2600 3,2600

9,86

DISJUNTOR 1P - 6 A 32A - PADRAO DIN UN 9,1800 1,0000000 9,1800 9,1800

9,18

CUSTO UNITÁRIO 9,86 9,18 19,04

BDI GERAL (25,00%) 2,46 2,30 4,76

PREÇO UNITÁRIO TOTAL 12,32 11,48 23,80

UN

AJUDANTE DE ELETRICISTA H 6,4500 0,4737955 3,0560 3,0560

ELETRICISTA H 8,5900 0,4737955 4,0699 4,0699

Encargos Sociais Horistas (85,22%) 7,1259 0,8522000 6,0727 6,0727

ENCARGOS COMPLEMENTARES 6,5200 6,5200

19,72

DISJUNTOR 2P - 6 A 32A - PADRAO DIN UN 35,3800 1,0000000 35,3800 35,3800

35,38

CUSTO UNITÁRIO 19,72 35,38 55,10

BDI GERAL (25,00%) 4,93 8,85 13,78

PREÇO UNITÁRIO TOTAL 24,65 44,23 68,88

UN

AJUDANTE DE ELETRICISTA H 6,4500 0,3963811 2,5567 2,5567

ELETRICISTA H 8,5900 0,7927622 6,8098 6,8098

Encargos Sociais Horistas (85,22%) 9,3665 0,8522000 7,9821 7,9821

ENCARGOS COMPLEMENTARES 8,2000 8,2000

25,55

DISJUNTOR 3P - 125A - PADRAO DIN UN 342,3600 1,0000000 342,3600 342,3600

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAIS

8.2.8 - 430407 - Disjuntor 2P - 6 a 32A - PADRÃO DIN

8.2.7 - 430405 - Disjuntor 1P - 6 a 32A - PADRÃO DIN

B-MÃO DE OBRA

Custo total da mão de obra (B)

C-MATERIAL

Custo total da mão de obra (B)

C-MATERIAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAIS

C-MATERIAL

8.2.9 - 430416 - Disjuntor 3P - 125A a 225A - PADRÃO DIN

B-MÃO DE OBRA

Custo total da mão de obra (B)

B-MÃO DE OBRA

Custo total da mão de obra (B)

C-MATERIAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAIS
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Empresa: Data: 09/02/2023

CNPJ:
Contratante: Horista: 85,22%

Mensalista: 44,69%

BDI Geral: 25,00%
BDI Diferenciado: 18,00%
Licitação: TP Nº 01/2023

MÃO DE OBRA MATERIAL EQUIPAMENTO

COMPOSIÇÕES DE PREÇO

Encargos Sociais

Projeto:

ELETROBYTES ENGENHARIA LTDA

10.546.171/0001-74

CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO PARÁ - CAU/PA

Contratação de Obras e Serviços de reforma no prédio sede do CAU/PA

 

DESCRIÇÃO PREÇO TOTAL
CUSTO DISCRIMINADO

CONSUMOCUSTO UNITÁRIOUNID.

342,36

CUSTO UNITÁRIO 25,55 342,36 367,91

BDI GERAL (25,00%) 6,39 85,59 91,98

PREÇO UNITÁRIO TOTAL 31,94 427,95 459,89

PT

AJUDANTE DE ELETRICISTA H 6,4500 4,6642264 30,0843 30,0843

ELETRICISTA H 8,5900 4,6642264 40,0657 40,0657

Encargos Sociais Horistas (85,22%) 70,1500 0,8522000 59,7818 59,7818

ENCARGOS COMPLEMENTARES 64,1800 64,1800

194,11

ANILHA DE IDENTIFICACAO (PACOTE C/ 20UN) UN 5,9800 4,0000000 23,9200 23,9200

CABO UTP-CAT.5-4 PARES M 2,6900 15,0000000 40,3500 40,3500

CAIXA EM PVC DE SOBREPOR 2 PASS. P/ RJ-45 UN 7,0700 1,0000000 7,0700 7,0700

CERTIFICACAO DE CABEAMENTO PT 43,8900 1,0000000 43,8900 43,8900

CONECTOR BNC P/ SOLDA UN 2,1400 1,0000000 2,1400 2,1400

CONECTOR FEMEA RJ-45 - CAT. 5 UN 15,6800 1,0000000 15,6800 15,6800

ELETRODUTO EM PVC DE 1" M 4,6100 3,0000000 13,8300 13,8300

FITA ISOLANTE DE ALTA FUSAO RL 12,6000 0,0700000 0,8820 0,8820

147,76

CUSTO UNITÁRIO 194,11 147,76 341,87

BDI GERAL (25,00%) 48,53 36,94 85,47

PREÇO UNITÁRIO TOTAL 242,64 184,70 427,34

PT

AJUDANTE DE ELETRICISTA H 6,4500 2,3732130 15,3072 15,3072

ELETRICISTA H 8,5900 2,3732130 20,3859 20,3859

Encargos Sociais Horistas (85,22%) 35,6931 0,8522000 30,4177 30,4177

ENCARGOS COMPLEMENTARES 32,6600 32,6600

98,77

JOELHO/COTOVELO 90º EM PVC - JS - 25MM-LH UN 1,3900 2,0000000 2,7800 2,7800

TUBO DE POLIETILENO 3/8" M 1,8500 12,0000000 22,2000 22,2000

TUBO EM PVC - JS - 25MM (LH) M 7,2600 12,0000000 87,1200 87,1200

112,10

CUSTO UNITÁRIO 98,77 112,10 210,87

BDI GERAL (25,00%) 24,69 28,03 52,72

PREÇO UNITÁRIO TOTAL 123,46 140,13 263,59

PT

AJUDANTE DE ELETRICISTA H 6,4500 4,7718705 30,7786 30,7786

ELETRICISTA H 8,5900 3,9765588 34,1586 34,1586

MONTADOR DE MAQUINAS H 22,3800 3,9765588 88,9954 88,9954

8.2.10 - 430811 - Ponto de logica Cat 6 - UTP (incl. eletr.,cabo, espelho e conector)

B-MÃO DE OBRA

Custo total da mão de obra (B)

C-MATERIAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAIS

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAIS

8.3.2 - 430808 - Ponto de gás p/ Split até 30.000 BTU's (10m)

B-MÃO DE OBRA

Custo total da mão de obra (B)

C-MATERIAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAIS

8.3.1 - 430805 - Ponto de dreno p/ Split (10m)

B-MÃO DE OBRA
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Empresa: Data: 09/02/2023

CNPJ:
Contratante: Horista: 85,22%

Mensalista: 44,69%

BDI Geral: 25,00%
BDI Diferenciado: 18,00%
Licitação: TP Nº 01/2023

MÃO DE OBRA MATERIAL EQUIPAMENTO

COMPOSIÇÕES DE PREÇO

Encargos Sociais

Projeto:

ELETROBYTES ENGENHARIA LTDA

10.546.171/0001-74

CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO PARÁ - CAU/PA

Contratação de Obras e Serviços de reforma no prédio sede do CAU/PA

 

DESCRIÇÃO PREÇO TOTAL
CUSTO DISCRIMINADO

CONSUMOCUSTO UNITÁRIOUNID.

Encargos Sociais Horistas (85,22%) 153,9326 0,8522000 131,1814 131,1814

ENCARGOS COMPLEMENTARES 89,9500 89,9500

375,06

CABO "PP" 4X2,5MM M 13,9100 12,0000000 166,9200 166,9200

TUBO DE COBRE DE 3/8" M 23,9000 12,0000000 286,8000 286,8000

TUBO DE COBRE DE 5/8" M 36,3200 12,0000000 435,8400 435,8400

TUBO DE POLIETILENO 3/8" M 1,8500 12,0000000 22,2000 22,2000

TUBO DE POLIETILENO 5/8" M 3,1400 12,0000000 37,6800 37,6800

949,44

CUSTO UNITÁRIO 375,06 949,44 1.324,50

BDI GERAL (25,00%) 93,77 237,36 331,13

PREÇO UNITÁRIO TOTAL 468,83 1.186,80 1.655,63

m²

CARPINTEIRO DE FORMAS H 8,5900 1,6901934 14,5188 14,5188

SERVENTE DE OBRAS H 6,2200 1,6901934 10,5130 10,5130

Encargos Sociais Horistas (85,22%) 25,0318 0,8522000 21,3321 21,3321

ENCARGOS COMPLEMENTARES 12,7200 12,7200

59,08

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA NAVAL (COM COLA FENOLICA), E = 20 MM, DE *1,60 X 2,20* M M2 108,4100 1,1000000 119,2510 119,2510

SUPORTE METALICO, SECAO EM 'U' 6X5,5CM, EM CHAPA E=3/16" (0,016M2 P/SUPORTE), PINTADO COM EPOXI DE ALCATRAO DE HULHA,  P/ FIXACAO DE ENCOSTOS DE MADEIRA EM BANCOS, OU DIVISORIAS 

DE COMPENSADO
UN 92,3300 3,0000000 276,9900 276,9900

396,24

CUSTO UNITÁRIO 59,08 396,24 455,32

BDI GERAL (25,00%) 14,77 99,06 113,83

PREÇO UNITÁRIO TOTAL 73,85 495,30 569,15

m²

AJUDANTE ESPECIALIZADO H 6,4500 0,2720930 1,7550 1,7550

PEDREIRO H 8,5900 0,1600985 1,3752 1,3752

SERVENTE DE OBRAS H 6,2200 0,5987328 3,7241 3,7241

VIDRACEIRO H 8,5900 0,4790000 4,1146 4,1146

Encargos Sociais Horistas (85,22%) 10,9689 0,8522000 9,3477 9,3477

ENCARGOS COMPLEMENTARES 10,0800 10,0800

30,40

BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS UN 0,8000 4,8166000 3,8533 3,8533

FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORCO DE CANTOS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL M 2,5500 4,0360000 10,2918 10,2918

GUARNICAO/MOLDURA DE ACABAMENTO PARA ESQUADRIA DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL, PARA 1 FACE M 19,8000 6,8504000 135,6379 135,6379

PELICULA G5 - APLICADA M2 78,2100 1,0000000 78,2100 78,2100

PERFIL DE BORRACHA EPDM MACICO *12 X 15* MM PARA ESQUADRIAS M 11,4700 4,6090000 52,8652 52,8652

PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO COM LAMBRI HORIZONTAL/LAMINADA, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA M2 344,1000 1,0000000 344,1000 344,1000

SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO PARA JUNTAS DIVERSAS 310ML 34,5500 0,8829000 30,5042 30,5042

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAIS

9.1 - 482017 - DIVISÓRIA CHÃO/TETO - 3,35 x 2,50, COM ISOLAMENTO ACÚSTICO, FAB. MOVA, REF. LINHA 86 C, COM PORTA - 0,80 x 2,10 m, ABERTURA 90º

Custo total da mão de obra (B)

C-MATERIAL

C-MATERIAL

9.2 - 900188 - Porta em Vidro 6 mm, com película de proteção transparente, e Alumínio adonisado preto 3,40X2,10

B-MÃO DE OBRA

Custo total da mão de obra (B)

B-MÃO DE OBRA

Custo total da mão de obra (B)

C-MATERIAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAIS
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Empresa: Data: 09/02/2023

CNPJ:
Contratante: Horista: 85,22%

Mensalista: 44,69%

BDI Geral: 25,00%
BDI Diferenciado: 18,00%
Licitação: TP Nº 01/2023

MÃO DE OBRA MATERIAL EQUIPAMENTO

COMPOSIÇÕES DE PREÇO

Encargos Sociais

Projeto:

ELETROBYTES ENGENHARIA LTDA

10.546.171/0001-74

CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO PARÁ - CAU/PA

Contratação de Obras e Serviços de reforma no prédio sede do CAU/PA

 

DESCRIÇÃO PREÇO TOTAL
CUSTO DISCRIMINADO

CONSUMOCUSTO UNITÁRIOUNID.

VIDRO LISO INCOLOR 6 MM - SEM COLOCACAO M2 238,0100 1,0000000 238,0100 238,0100

893,47

CUSTO UNITÁRIO 30,40 893,47 923,87

BDI GERAL (25,00%) 7,60 223,37 230,97

PREÇO UNITÁRIO TOTAL 38,00 1.116,84 1.154,84

m²

AJUDANTE ESPECIALIZADO H 6,4500 0,2720930 1,7550 1,7550

PEDREIRO H 8,5900 0,1600985 1,3752 1,3752

SERVENTE DE OBRAS H 6,2200 0,5987328 3,7241 3,7241

VIDRACEIRO H 8,5900 0,4790000 4,1146 4,1146

Encargos Sociais Horistas (85,22%) 10,9689 0,8522000 9,3477 9,3477

ENCARGOS COMPLEMENTARES 10,0800 10,0800

30,40

BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS UN 0,8000 4,8166000 3,8533 3,8533

FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORCO DE CANTOS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL M 2,5500 4,0360000 10,2918 10,2918

GUARNICAO/MOLDURA DE ACABAMENTO PARA ESQUADRIA DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL, PARA 1 FACE M 19,8000 6,8504000 135,6379 135,6379

PELICULA G5 - APLICADA M2 78,2100 1,0000000 78,2100 78,2100

PERFIL DE BORRACHA EPDM MACICO *12 X 15* MM PARA ESQUADRIAS M 11,4700 4,6090000 52,8652 52,8652

PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO COM LAMBRI HORIZONTAL/LAMINADA, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA M2 344,1000 1,0000000 344,1000 344,1000

SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO PARA JUNTAS DIVERSAS 310ML 34,5500 0,8829000 30,5042 30,5042

VIDRO LISO INCOLOR 6 MM - SEM COLOCACAO M2 238,0100 1,0000000 238,0100 238,0100

893,47

CUSTO UNITÁRIO 30,40 893,47 923,87

BDI GERAL (25,00%) 7,60 223,37 230,97

PREÇO UNITÁRIO TOTAL 38,00 1.116,84 1.154,84

m²

PEDREIRO H 8,5900 0,1600985 1,3752 1,3752

SERVENTE DE OBRAS H 6,2200 0,1327328 0,8256 0,8256

Encargos Sociais Horistas (85,22%) 2,2008 0,8522000 1,8755 1,8755

ENCARGOS COMPLEMENTARES 1,9400 1,9400

6,02

BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS UN 0,8000 4,8166000 3,8533 3,8533

GUARNICAO/MOLDURA DE ACABAMENTO PARA ESQUADRIA DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL, PARA 1 FACE M 19,8000 6,8504000 135,6379 135,6379

PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO COM LAMBRI HORIZONTAL/LAMINADA, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA M2 344,1000 1,0000000 344,1000 344,1000

SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO PARA JUNTAS DIVERSAS 310ML 34,5500 0,8829000 30,5042 30,5042

514,10

CUSTO UNITÁRIO 6,02 514,10 520,12

BDI GERAL (25,00%) 1,51 128,52 130,03

PREÇO UNITÁRIO TOTAL 7,53 642,62 650,15

m²

9.3 - 900188 - Porta em Vidro 6 mm, com película de proteção transparente, e Alumínio adonisado preto 2,83X2,10

B-MÃO DE OBRA

Custo total da mão de obra (B)

C-MATERIAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAIS

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAIS

9.5 - 900188 - Janela em Vidro , com película de proteção transparente, e Alumínio adonisado preto 1,65X2,10

Custo total da mão de obra (B)

C-MATERIAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAIS

9.4 - 457209 - Porta em Vidro 6 mm, com película de proteção transparente, e Alumínio adonisado preto 2,20X2,10

B-MÃO DE OBRA
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Empresa: Data: 09/02/2023

CNPJ:
Contratante: Horista: 85,22%

Mensalista: 44,69%

BDI Geral: 25,00%
BDI Diferenciado: 18,00%
Licitação: TP Nº 01/2023

MÃO DE OBRA MATERIAL EQUIPAMENTO

COMPOSIÇÕES DE PREÇO

Encargos Sociais

Projeto:

ELETROBYTES ENGENHARIA LTDA

10.546.171/0001-74

CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO PARÁ - CAU/PA

Contratação de Obras e Serviços de reforma no prédio sede do CAU/PA

 

DESCRIÇÃO PREÇO TOTAL
CUSTO DISCRIMINADO

CONSUMOCUSTO UNITÁRIOUNID.

AJUDANTE ESPECIALIZADO H 6,4500 0,2720930 1,7550 1,7550

PEDREIRO H 8,5900 0,1600985 1,3752 1,3752

SERVENTE DE OBRAS H 6,2200 0,5987328 3,7241 3,7241

VIDRACEIRO H 8,5900 0,4790000 4,1146 4,1146

Encargos Sociais Horistas (85,22%) 10,9689 0,8522000 9,3477 9,3477

ENCARGOS COMPLEMENTARES 10,0800 10,0800

30,40

BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS UN 0,8000 4,8166000 3,8533 3,8533

FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORCO DE CANTOS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL M 2,5500 4,0360000 10,2918 10,2918

GUARNICAO/MOLDURA DE ACABAMENTO PARA ESQUADRIA DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL, PARA 1 FACE M 19,8000 6,8504000 135,6379 135,6379

PELICULA G5 - APLICADA M2 78,2100 1,0000000 78,2100 78,2100

PERFIL DE BORRACHA EPDM MACICO *12 X 15* MM PARA ESQUADRIAS M 11,4700 4,6090000 52,8652 52,8652

PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO COM LAMBRI HORIZONTAL/LAMINADA, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA M2 344,1000 1,0000000 344,1000 344,1000

SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO PARA JUNTAS DIVERSAS 310ML 34,5500 0,8829000 30,5042 30,5042

VIDRO LISO INCOLOR 6 MM - SEM COLOCACAO M2 238,0100 1,0000000 238,0100 238,0100

893,47

CUSTO UNITÁRIO 30,40 893,47 923,87

BDI GERAL (25,00%) 7,60 223,37 230,97

PREÇO UNITÁRIO TOTAL 38,00 1.116,84 1.154,84

m²

PEDREIRO H 8,5900 0,2860700 2,4573 2,4573

SERVENTE DE OBRAS H 6,2200 0,1428107 0,8883 0,8883

Encargos Sociais Horistas (85,22%) 3,3456 0,8522000 2,8511 2,8511

ENCARGOS COMPLEMENTARES 2,8500 2,8500

9,05

BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS UN 0,8000 4,8166000 3,8533 3,8533

GUARNICAO/MOLDURA DE ACABAMENTO PARA ESQUADRIA DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL, PARA 1 FACE M 19,8000 6,8504000 135,6379 135,6379

PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO TIPO VENEZIANA, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA, 87 X 210 CM UN 435,1600 0,5473000 238,1631 238,1631

SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO PARA JUNTAS DIVERSAS 310ML 34,5500 0,8829000 30,5042 30,5042

408,16

CUSTO UNITÁRIO 9,05 408,16 417,21

BDI GERAL (25,00%) 2,26 102,04 104,30

PREÇO UNITÁRIO TOTAL 11,31 510,20 521,51

m²

PEDREIRO H 8,5900 0,1600985 1,3752 1,3752

SERVENTE DE OBRAS H 6,2200 0,8937328 5,5590 5,5590

VIDRACEIRO H 8,5900 0,7830000 6,7260 6,7260

Encargos Sociais Horistas (85,22%) 13,6602 0,8522000 11,6412 11,6412

ENCARGOS COMPLEMENTARES 12,0900 12,0900

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAIS

9.6 - 457212 - Janela em Alumínio adonisado preto, veneziana industrial 2,44X2,10

B-MÃO DE OBRA

Custo total da mão de obra (B)

C-MATERIAL

9.7 - 900195 - Janela em Vidro e Alumínio adonisado preto 1,00X1,00

B-MÃO DE OBRA

B-MÃO DE OBRA

Custo total da mão de obra (B)

C-MATERIAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAIS
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Empresa: Data: 09/02/2023

CNPJ:
Contratante: Horista: 85,22%

Mensalista: 44,69%

BDI Geral: 25,00%
BDI Diferenciado: 18,00%
Licitação: TP Nº 01/2023

MÃO DE OBRA MATERIAL EQUIPAMENTO

COMPOSIÇÕES DE PREÇO

Encargos Sociais

Projeto:

ELETROBYTES ENGENHARIA LTDA

10.546.171/0001-74

CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO PARÁ - CAU/PA

Contratação de Obras e Serviços de reforma no prédio sede do CAU/PA

 

DESCRIÇÃO PREÇO TOTAL
CUSTO DISCRIMINADO

CONSUMOCUSTO UNITÁRIOUNID.

37,39

BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS UN 0,8000 4,8166000 3,8533 3,8533

FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORCO DE CANTOS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL M 2,5500 6,3810000 16,2716 16,2716

GUARNICAO/MOLDURA DE ACABAMENTO PARA ESQUADRIA DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL, PARA 1 FACE M 19,8000 6,8504000 135,6379 135,6379

PERFIL DE BORRACHA EPDM MACICO *12 X 15* MM PARA ESQUADRIAS M 11,4700 7,2870000 83,5819 83,5819

PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO COM LAMBRI HORIZONTAL/LAMINADA, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA M2 344,1000 1,0000000 344,1000 344,1000

SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO PARA JUNTAS DIVERSAS 310ML 34,5500 0,8829000 30,5042 30,5042

VIDRO LISO INCOLOR 2 A 3 MM - SEM COLOCACAO M2 126,0100 1,0000000 126,0100 126,0100

739,96

CUSTO UNITÁRIO 37,39 739,96 777,35

BDI GERAL (25,00%) 9,35 184,99 194,34

PREÇO UNITÁRIO TOTAL 46,74 924,95 971,69

m²

PEDREIRO H 8,5900 0,1600985 1,3752 1,3752

SERVENTE DE OBRAS H 6,2200 0,8937328 5,5590 5,5590

VIDRACEIRO H 8,5900 0,7830000 6,7260 6,7260

Encargos Sociais Horistas (85,22%) 13,6602 0,8522000 11,6412 11,6412

ENCARGOS COMPLEMENTARES 12,0900 12,0900

37,39

BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS UN 0,8000 4,8166000 3,8533 3,8533

FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORCO DE CANTOS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL M 2,5500 6,3810000 16,2716 16,2716

GUARNICAO/MOLDURA DE ACABAMENTO PARA ESQUADRIA DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL, PARA 1 FACE M 19,8000 6,8504000 135,6379 135,6379

PERFIL DE BORRACHA EPDM MACICO *12 X 15* MM PARA ESQUADRIAS M 11,4700 7,2870000 83,5819 83,5819

PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO COM LAMBRI HORIZONTAL/LAMINADA, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA M2 344,1000 1,0000000 344,1000 344,1000

SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO PARA JUNTAS DIVERSAS 310ML 34,5500 0,8829000 30,5042 30,5042

VIDRO LISO INCOLOR 2 A 3 MM - SEM COLOCACAO M2 126,0100 1,0000000 126,0100 126,0100

739,96

CUSTO UNITÁRIO 37,39 739,96 777,35

BDI GERAL (25,00%) 9,35 184,99 194,34

PREÇO UNITÁRIO TOTAL 46,74 924,95 971,69

m²

PEDREIRO H 8,5900 0,1600985 1,3752 1,3752

SERVENTE DE OBRAS H 6,2200 0,8937328 5,5590 5,5590

VIDRACEIRO H 8,5900 0,7830000 6,7260 6,7260

Encargos Sociais Horistas (85,22%) 13,6602 0,8522000 11,6412 11,6412

ENCARGOS COMPLEMENTARES 12,0900 12,0900

37,39

BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS UN 0,8000 4,8166000 3,8533 3,8533

FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORCO DE CANTOS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL M 2,5500 6,3810000 16,2716 16,2716

9.8 - 900195 - Janela em Vidro e Alumínio adonisado preto 1,22X1,00

B-MÃO DE OBRA

Custo total da mão de obra (B)

C-MATERIAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAIS

C-MATERIAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAIS

Custo total da mão de obra (B)

Custo total da mão de obra (B)

C-MATERIAL

9.9 - 900195 - Janela em Vidro e Alumínio adonisado preto 2,21X1,00

B-MÃO DE OBRA
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Empresa: Data: 09/02/2023

CNPJ:
Contratante: Horista: 85,22%

Mensalista: 44,69%

BDI Geral: 25,00%
BDI Diferenciado: 18,00%
Licitação: TP Nº 01/2023

MÃO DE OBRA MATERIAL EQUIPAMENTO

COMPOSIÇÕES DE PREÇO

Encargos Sociais

Projeto:

ELETROBYTES ENGENHARIA LTDA

10.546.171/0001-74

CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO PARÁ - CAU/PA

Contratação de Obras e Serviços de reforma no prédio sede do CAU/PA

 

DESCRIÇÃO PREÇO TOTAL
CUSTO DISCRIMINADO

CONSUMOCUSTO UNITÁRIOUNID.

GUARNICAO/MOLDURA DE ACABAMENTO PARA ESQUADRIA DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL, PARA 1 FACE M 19,8000 6,8504000 135,6379 135,6379

PERFIL DE BORRACHA EPDM MACICO *12 X 15* MM PARA ESQUADRIAS M 11,4700 7,2870000 83,5819 83,5819

PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO COM LAMBRI HORIZONTAL/LAMINADA, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA M2 344,1000 1,0000000 344,1000 344,1000

SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO PARA JUNTAS DIVERSAS 310ML 34,5500 0,8829000 30,5042 30,5042

VIDRO LISO INCOLOR 2 A 3 MM - SEM COLOCACAO M2 126,0100 1,0000000 126,0100 126,0100

739,96

CUSTO UNITÁRIO 37,39 739,96 777,35

BDI GERAL (25,00%) 9,35 184,99 194,34

PREÇO UNITÁRIO TOTAL 46,74 924,95 971,69

m²

AJUDANTE ESPECIALIZADO H 6,4500 0,2720930 1,7550 1,7550

PEDREIRO H 8,5900 0,1600985 1,3752 1,3752

SERVENTE DE OBRAS H 6,2200 0,5987328 3,7241 3,7241

VIDRACEIRO H 8,5900 0,4790000 4,1146 4,1146

Encargos Sociais Horistas (85,22%) 10,9689 0,8522000 9,3477 9,3477

ENCARGOS COMPLEMENTARES 10,0800 10,0800

30,40

BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS UN 0,8000 4,8166000 3,8533 3,8533

FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORCO DE CANTOS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL M 2,5500 4,0360000 10,2918 10,2918

GUARNICAO/MOLDURA DE ACABAMENTO PARA ESQUADRIA DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL, PARA 1 FACE M 19,8000 6,8504000 135,6379 135,6379

PELICULA G5 - APLICADA M2 78,2100 1,0000000 78,2100 78,2100

PERFIL DE BORRACHA EPDM MACICO *12 X 15* MM PARA ESQUADRIAS M 11,4700 4,6090000 52,8652 52,8652

PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO COM LAMBRI HORIZONTAL/LAMINADA, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA M2 344,1000 1,0000000 344,1000 344,1000

SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO PARA JUNTAS DIVERSAS 310ML 34,5500 0,8829000 30,5042 30,5042

VIDRO LISO INCOLOR 6 MM - SEM COLOCACAO M2 238,0100 1,0000000 238,0100 238,0100

893,47

CUSTO UNITÁRIO 30,40 893,47 923,87

BDI GERAL (25,00%) 7,60 223,37 230,97

PREÇO UNITÁRIO TOTAL 38,00 1.116,84 1.154,84

m²

AJUDANTE ESPECIALIZADO H 6,4500 0,2720930 1,7550 1,7550

PEDREIRO H 8,5900 0,1600985 1,3752 1,3752

SERVENTE DE OBRAS H 6,2200 0,5987328 3,7241 3,7241

VIDRACEIRO H 8,5900 0,4790000 4,1146 4,1146

Encargos Sociais Horistas (85,22%) 10,9689 0,8522000 9,3477 9,3477

ENCARGOS COMPLEMENTARES 10,0800 10,0800

30,40

BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS UN 0,8000 4,8166000 3,8533 3,8533

FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORCO DE CANTOS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL M 2,5500 4,0360000 10,2918 10,2918

GUARNICAO/MOLDURA DE ACABAMENTO PARA ESQUADRIA DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL, PARA 1 FACE M 19,8000 6,8504000 135,6379 135,6379

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAIS

9.11 - 900188 - Janela em Vidro 6 mm, com película de proteção transparente, e Alumínio adonisado preto 3,02X2,40

9.10 - 900188 - Janela em Vidro 6 mm, com película de proteção transparente, e Alumínio adonisado preto 4,90 X2,40

B-MÃO DE OBRA

Custo total da mão de obra (B)

C-MATERIAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAIS

B-MÃO DE OBRA

Custo total da mão de obra (B)

C-MATERIAL
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Empresa: Data: 09/02/2023

CNPJ:
Contratante: Horista: 85,22%

Mensalista: 44,69%

BDI Geral: 25,00%
BDI Diferenciado: 18,00%
Licitação: TP Nº 01/2023

MÃO DE OBRA MATERIAL EQUIPAMENTO

COMPOSIÇÕES DE PREÇO

Encargos Sociais

Projeto:

ELETROBYTES ENGENHARIA LTDA

10.546.171/0001-74

CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO PARÁ - CAU/PA

Contratação de Obras e Serviços de reforma no prédio sede do CAU/PA

 

DESCRIÇÃO PREÇO TOTAL
CUSTO DISCRIMINADO

CONSUMOCUSTO UNITÁRIOUNID.

PELICULA G5 - APLICADA M2 78,2100 1,0000000 78,2100 78,2100

PERFIL DE BORRACHA EPDM MACICO *12 X 15* MM PARA ESQUADRIAS M 11,4700 4,6090000 52,8652 52,8652

PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO COM LAMBRI HORIZONTAL/LAMINADA, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA M2 344,1000 1,0000000 344,1000 344,1000

SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO PARA JUNTAS DIVERSAS 310ML 34,5500 0,8829000 30,5042 30,5042

VIDRO LISO INCOLOR 6 MM - SEM COLOCACAO M2 238,0100 1,0000000 238,0100 238,0100

893,47

CUSTO UNITÁRIO 30,40 893,47 923,87

BDI GERAL (25,00%) 7,60 223,37 230,97

PREÇO UNITÁRIO TOTAL 38,00 1.116,84 1.154,84

m²

AJUDANTE ESPECIALIZADO H 6,4500 0,2720930 1,7550 1,7550

PEDREIRO H 8,5900 0,1600985 1,3752 1,3752

SERVENTE DE OBRAS H 6,2200 0,5987328 3,7241 3,7241

VIDRACEIRO H 8,5900 0,4790000 4,1146 4,1146

Encargos Sociais Horistas (85,22%) 10,9689 0,8522000 9,3477 9,3477

ENCARGOS COMPLEMENTARES 10,0800 10,0800

30,40

BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS UN 0,8000 4,8166000 3,8533 3,8533

FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORCO DE CANTOS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL M 2,5500 4,0360000 10,2918 10,2918

GUARNICAO/MOLDURA DE ACABAMENTO PARA ESQUADRIA DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL, PARA 1 FACE M 19,8000 6,8504000 135,6379 135,6379

PELICULA G5 - APLICADA M2 78,2100 1,0000000 78,2100 78,2100

PERFIL DE BORRACHA EPDM MACICO *12 X 15* MM PARA ESQUADRIAS M 11,4700 4,6090000 52,8652 52,8652

PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO COM LAMBRI HORIZONTAL/LAMINADA, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA M2 344,1000 1,0000000 344,1000 344,1000

SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO PARA JUNTAS DIVERSAS 310ML 34,5500 0,8829000 30,5042 30,5042

VIDRO LISO INCOLOR 6 MM - SEM COLOCACAO M2 238,0100 1,0000000 238,0100 238,0100

893,47

CUSTO UNITÁRIO 30,40 893,47 923,87

BDI GERAL (25,00%) 7,60 223,37 230,97

PREÇO UNITÁRIO TOTAL 38,00 1.116,84 1.154,84

m²

PEDREIRO H 8,5900 0,1600985 1,3752 1,3752

SERVENTE DE OBRAS H 6,2200 0,8937328 5,5590 5,5590

VIDRACEIRO H 8,5900 0,7830000 6,7260 6,7260

Encargos Sociais Horistas (85,22%) 13,6602 0,8522000 11,6412 11,6412

ENCARGOS COMPLEMENTARES 12,0900 12,0900

37,39

BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS UN 0,8000 4,8166000 3,8533 3,8533

FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORCO DE CANTOS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL M 2,5500 6,3810000 16,2716 16,2716

GUARNICAO/MOLDURA DE ACABAMENTO PARA ESQUADRIA DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL, PARA 1 FACE M 19,8000 6,8504000 135,6379 135,6379

PERFIL DE BORRACHA EPDM MACICO *12 X 15* MM PARA ESQUADRIAS M 11,4700 7,2870000 83,5819 83,5819

9.13 - 900195 - Balancim em Vidro e Alumínio adonisado preto 1,00X0,50

B-MÃO DE OBRA

Custo total da mão de obra (B)

C-MATERIAL

C-MATERIAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAIS

9.12 - 900188 - Janela em Vidro 6 mm, com película de proteção transparente, e Alumínio adonisado preto 2,10X2,40

B-MÃO DE OBRA

Custo total da mão de obra (B)

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAIS
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Empresa: Data: 09/02/2023

CNPJ:
Contratante: Horista: 85,22%

Mensalista: 44,69%

BDI Geral: 25,00%
BDI Diferenciado: 18,00%
Licitação: TP Nº 01/2023

MÃO DE OBRA MATERIAL EQUIPAMENTO

COMPOSIÇÕES DE PREÇO

Encargos Sociais

Projeto:

ELETROBYTES ENGENHARIA LTDA

10.546.171/0001-74

CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO PARÁ - CAU/PA

Contratação de Obras e Serviços de reforma no prédio sede do CAU/PA

 

DESCRIÇÃO PREÇO TOTAL
CUSTO DISCRIMINADO

CONSUMOCUSTO UNITÁRIOUNID.

PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO COM LAMBRI HORIZONTAL/LAMINADA, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA M2 344,1000 1,0000000 344,1000 344,1000

SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO PARA JUNTAS DIVERSAS 310ML 34,5500 0,8829000 30,5042 30,5042

VIDRO LISO INCOLOR 2 A 3 MM - SEM COLOCACAO M2 126,0100 1,0000000 126,0100 126,0100

739,96

CUSTO UNITÁRIO 37,39 739,96 777,35

BDI GERAL (25,00%) 9,35 184,99 194,34

PREÇO UNITÁRIO TOTAL 46,74 924,95 971,69

m²

PEDREIRO H 8,5900 0,1600985 1,3752 1,3752

SERVENTE DE OBRAS H 6,2200 0,8937328 5,5590 5,5590

VIDRACEIRO H 8,5900 0,7830000 6,7260 6,7260

Encargos Sociais Horistas (85,22%) 13,6602 0,8522000 11,6412 11,6412

ENCARGOS COMPLEMENTARES 12,0900 12,0900

37,39

BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS UN 0,8000 4,8166000 3,8533 3,8533

FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORCO DE CANTOS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL M 2,5500 6,3810000 16,2716 16,2716

GUARNICAO/MOLDURA DE ACABAMENTO PARA ESQUADRIA DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL, PARA 1 FACE M 19,8000 6,8504000 135,6379 135,6379

PERFIL DE BORRACHA EPDM MACICO *12 X 15* MM PARA ESQUADRIAS M 11,4700 7,2870000 83,5819 83,5819

PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO COM LAMBRI HORIZONTAL/LAMINADA, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA M2 344,1000 1,0000000 344,1000 344,1000

SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO PARA JUNTAS DIVERSAS 310ML 34,5500 0,8829000 30,5042 30,5042

VIDRO LISO INCOLOR 2 A 3 MM - SEM COLOCACAO M2 126,0100 1,0000000 126,0100 126,0100

739,96

CUSTO UNITÁRIO 37,39 739,96 777,35

BDI GERAL (25,00%) 9,35 184,99 194,34

PREÇO UNITÁRIO TOTAL 46,74 924,95 971,69

m²

PEDREIRO H 8,5900 0,1600985 1,3752 1,3752

SERVENTE DE OBRAS H 6,2200 0,8937328 5,5590 5,5590

VIDRACEIRO H 8,5900 0,7830000 6,7260 6,7260

Encargos Sociais Horistas (85,22%) 13,6602 0,8522000 11,6412 11,6412

ENCARGOS COMPLEMENTARES 12,0900 12,0900

37,39

BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS UN 0,8000 4,8166000 3,8533 3,8533

FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORCO DE CANTOS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL M 2,5500 6,3810000 16,2716 16,2716

GUARNICAO/MOLDURA DE ACABAMENTO PARA ESQUADRIA DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL, PARA 1 FACE M 19,8000 6,8504000 135,6379 135,6379

PERFIL DE BORRACHA EPDM MACICO *12 X 15* MM PARA ESQUADRIAS M 11,4700 7,2870000 83,5819 83,5819

PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO COM LAMBRI HORIZONTAL/LAMINADA, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA M2 344,1000 1,0000000 344,1000 344,1000

SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO PARA JUNTAS DIVERSAS 310ML 34,5500 0,8829000 30,5042 30,5042

VIDRO LISO INCOLOR 2 A 3 MM - SEM COLOCACAO M2 126,0100 1,0000000 126,0100 126,0100

739,96

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAIS

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAIS

9.15 - 900195 - Balancim em Vidro e Alumínio adonisado preto 2,10X0,50

B-MÃO DE OBRA

Custo total da mão de obra (B)

C-MATERIAL

Custo total da mão de obra (B)

C-MATERIAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAIS

9.14 - 900195 - Balancim em Vidro e Alumínio adonisado preto 1,70X0,50

B-MÃO DE OBRA

Eletrobytes Engenharia Ltda – EPP  CNPJ/MF: 10.546.171/0001-74
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Empresa: Data: 09/02/2023

CNPJ:
Contratante: Horista: 85,22%

Mensalista: 44,69%

BDI Geral: 25,00%
BDI Diferenciado: 18,00%
Licitação: TP Nº 01/2023

MÃO DE OBRA MATERIAL EQUIPAMENTO

COMPOSIÇÕES DE PREÇO

Encargos Sociais

Projeto:

ELETROBYTES ENGENHARIA LTDA

10.546.171/0001-74

CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO PARÁ - CAU/PA

Contratação de Obras e Serviços de reforma no prédio sede do CAU/PA

 

DESCRIÇÃO PREÇO TOTAL
CUSTO DISCRIMINADO

CONSUMOCUSTO UNITÁRIOUNID.

CUSTO UNITÁRIO 37,39 739,96 777,35

BDI GERAL (25,00%) 9,35 184,99 194,34

PREÇO UNITÁRIO TOTAL 46,74 924,95 971,69

m²

PEDREIRO H 8,5900 0,1600985 1,3752 1,3752

SERVENTE DE OBRAS H 6,2200 0,8937328 5,5590 5,5590

VIDRACEIRO H 8,5900 0,7830000 6,7260 6,7260

Encargos Sociais Horistas (85,22%) 13,6602 0,8522000 11,6412 11,6412

ENCARGOS COMPLEMENTARES 12,0900 12,0900

37,39

BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS UN 0,8000 4,8166000 3,8533 3,8533

FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORCO DE CANTOS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL M 2,5500 6,3810000 16,2716 16,2716

GUARNICAO/MOLDURA DE ACABAMENTO PARA ESQUADRIA DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL, PARA 1 FACE M 19,8000 6,8504000 135,6379 135,6379

PERFIL DE BORRACHA EPDM MACICO *12 X 15* MM PARA ESQUADRIAS M 11,4700 7,2870000 83,5819 83,5819

PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO COM LAMBRI HORIZONTAL/LAMINADA, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA M2 344,1000 1,0000000 344,1000 344,1000

SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO PARA JUNTAS DIVERSAS 310ML 34,5500 0,8829000 30,5042 30,5042

VIDRO LISO INCOLOR 2 A 3 MM - SEM COLOCACAO M2 126,0100 1,0000000 126,0100 126,0100

739,96

CUSTO UNITÁRIO 37,39 739,96 777,35

BDI GERAL (25,00%) 9,35 184,99 194,34

PREÇO UNITÁRIO TOTAL 46,74 924,95 971,69

m²

AJUDANTE DE PEDREIRO H 6,2200 4,9857878 31,0116 31,0116

PEDREIRO H 8,5900 5,4985089 47,2322 47,2322

Encargos Sociais Horistas (85,22%) 78,2438 0,8522000 66,6794 66,6794

ENCARGOS COMPLEMENTARES 73,0100 73,0100

217,93

FERRAGENS PARA ESQUADRIA DE CORRER CJ 127,2200 1,0000000 127,2200 127,2200

VIDRO TEMPERADO INCOLOR E=10MM M2 432,6600 1,0500000 454,2930 454,2930

581,51

CUSTO UNITÁRIO 217,93 581,51 799,44

BDI GERAL (25,00%) 54,48 145,38 199,86

PREÇO UNITÁRIO TOTAL 272,41 726,89 999,30

UN

CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS H 8,5900 5,7364375 49,2760 49,2760

PEDREIRO H 8,5900 0,9000000 7,7310 7,7310

SERVENTE DE OBRAS H 6,2200 3,7755949 23,4842 23,4842

Encargos Sociais Horistas (85,22%) 80,4912 0,8522000 68,5946 68,5946

ENCARGOS COMPLEMENTARES 68,0000 68,0000

9.16 - 900195 - Balancim em Vidro e Alumínio adonisado preto 3,10X0,50

9.18 - 457189 - KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

B-MÃO DE OBRA

C-MATERIAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAIS

9.17 - 431476 - Box em Blindex 10 mm incolor com moldura em alumínio adonisado preto 5cm

B-MÃO DE OBRA

Custo total da mão de obra (B)

B-MÃO DE OBRA

Custo total da mão de obra (B)

C-MATERIAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAIS

Eletrobytes Engenharia Ltda – EPP  CNPJ/MF: 10.546.171/0001-74
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Empresa: Data: 09/02/2023

CNPJ:
Contratante: Horista: 85,22%

Mensalista: 44,69%

BDI Geral: 25,00%
BDI Diferenciado: 18,00%
Licitação: TP Nº 01/2023

MÃO DE OBRA MATERIAL EQUIPAMENTO

COMPOSIÇÕES DE PREÇO

Encargos Sociais

Projeto:

ELETROBYTES ENGENHARIA LTDA

10.546.171/0001-74

CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO PARÁ - CAU/PA

Contratação de Obras e Serviços de reforma no prédio sede do CAU/PA

 

DESCRIÇÃO PREÇO TOTAL
CUSTO DISCRIMINADO

CONSUMOCUSTO UNITÁRIOUNID.

217,09

AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, COM TRANSPORTE) M3 78,2100 0,0238610 1,8662 1,8662

BATENTE/ PORTAL/ ADUELA/ MARCO MACICO, E= *3* CM, L= *13* CM, *60 CM A 120* CM X *210* CM, EM PINUS/ TAUARI/ VIROLA OU EQUIVALENTE DA REGIAO (NAO INCLUI ALIZARES) JG 64,5900 1,0000000 64,5900 64,5900

CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 0,9200 10,7700080 9,9084 9,9084

DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3 1/2" X  3", E= 1,9  A 2 MM, COM ANEL,  CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS UN 24,6700 3,0000000 74,0100 74,0100

FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA EXTERNA / ENTRADA, MAQUINA 40 MM, COM CILINDRO, MACANETA ALAVANCA E ESPELHO EM METAL CROMADO - NIVEL SEGURANCA MEDIO - COMPLETA CJ 55,5700 1,0000000 55,5700 55,5700

GUARNICAO/ ALIZAR/ VISTA MACICA, E= *1* CM, L= *4,5* CM, EM PINUS/ TAUARI/ VIROLA OU EQUIVALENTE DA REGIAO M 2,2600 11,8626000 26,8095 26,8095

PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 3,5 X 25 MM (1 ") UN 0,0700 19,8000000 1,3860 1,3860

PORTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 90 X 210 CM, E = 35 MM, NUCLEO SARRAFEADO, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA UN 205,7600 1,0000000 205,7600 205,7600

PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 12 X 12 KG 26,5600 0,0110000 0,2922 0,2922

PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) KG 20,1500 0,0240000 0,4836 0,4836

PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 19  X 36 (3 1/4  X  9) KG 20,1400 0,2000000 4,0280 4,0280

PREGO DE ACO POLIDO SEM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13) KG 22,6600 0,0612000 1,3868 1,3868

TINTA ASFALTICA IMPERMEABILIZANTE DISPERSA EM AGUA, PARA MATERIAIS CIMENTICIOS L 10,7100 0,1671000 1,7896 1,7896

447,88

CUSTO UNITÁRIO 217,09 447,88 664,97

BDI GERAL (25,00%) 54,27 111,97 166,24

PREÇO UNITÁRIO TOTAL 271,36 559,85 831,21

UN

CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS H 8,5900 1,9888375 17,0841 17,0841

SERVENTE DE OBRAS H 6,2200 0,9976839 6,2056 6,2056

Encargos Sociais Horistas (85,22%) 23,2897 0,8522000 19,8475 19,8475

ENCARGOS COMPLEMENTARES 19,4500 19,4500

62,59

BATENTE/ PORTAL/ ADUELA/ MARCO MACICO, E= *3* CM, L= *13* CM, *60 CM A 120* CM X *210* CM, EM PINUS/ TAUARI/ VIROLA OU EQUIVALENTE DA REGIAO (NAO INCLUI ALIZARES) JG 64,5900 1,0000000 64,5900 64,5900

PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 12 X 12 KG 26,5600 0,0110000 0,2922 0,2922

PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) KG 20,1500 0,0240000 0,4836 0,4836

65,37

CUSTO UNITÁRIO 62,59 65,37 127,96

BDI GERAL (25,00%) 15,65 16,34 31,99

PREÇO UNITÁRIO TOTAL 78,24 81,71 159,95

UN

ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO H 8,5900 0,7060980 6,0654 6,0654

SERVENTE DE OBRAS H 6,2200 0,2224376 1,3836 1,3836

Encargos Sociais Horistas (85,22%) 7,4490 0,8522000 6,3480 6,3480

ENCARGOS COMPLEMENTARES 5,7600 5,7600

19,56

BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM UN 149,6700 1,0000000 149,6700 149,6700

PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8 UN 14,7200 6,0000000 88,3200 88,3200

Custo total da mão de obra (B)

C-MATERIAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAIS

9.20 - 462992 - PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

B-MÃO DE OBRA

Custo total da mão de obra (B)

C-MATERIAL

Custo total da mão de obra (B)

C-MATERIAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAIS

9.19 - 457166 - BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E MONTAGEM.

B-MÃO DE OBRA

Eletrobytes Engenharia Ltda – EPP  CNPJ/MF: 10.546.171/0001-74
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Empresa: Data: 09/02/2023

CNPJ:
Contratante: Horista: 85,22%

Mensalista: 44,69%

BDI Geral: 25,00%
BDI Diferenciado: 18,00%
Licitação: TP Nº 01/2023

MÃO DE OBRA MATERIAL EQUIPAMENTO

COMPOSIÇÕES DE PREÇO

Encargos Sociais

Projeto:

ELETROBYTES ENGENHARIA LTDA

10.546.171/0001-74

CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO PARÁ - CAU/PA

Contratação de Obras e Serviços de reforma no prédio sede do CAU/PA

 

DESCRIÇÃO PREÇO TOTAL
CUSTO DISCRIMINADO

CONSUMOCUSTO UNITÁRIOUNID.

237,99

CUSTO UNITÁRIO 19,56 237,99 257,55

BDI GERAL (25,00%) 4,89 59,50 64,39

PREÇO UNITÁRIO TOTAL 24,45 297,49 321,94

UN

CARPINTEIRO H 8,5900 8,7750151 75,3774 75,3774

CARPINTEIRO AUXILIAR H 6,4500 7,8609709 50,7033 50,7033

SERVENTE H 6,2200 0,1800000 1,1196 1,1196

Encargos Sociais Horistas (85,22%) 127,2003 0,8522000 108,4001 108,4001

ENCARGOS COMPLEMENTARES 109,1200 109,1200

344,72

ALIZAR EM MADEIRA DE LEI M 11,3700 5,8000000 65,9460 65,9460

AREIA M3 56,8200 0,0247500 1,4063 1,4063

CAIXILHO EM MADEIRA DE LEI M2 131,1700 0,7500000 98,3775 98,3775

CIMENTO SC 38,6700 0,1449000 5,6033 5,6033

COLA FORMICA GL 135,2100 0,2352000 31,8014 31,8014

DOBRADICA 3"X3" COM PARAFUSO UN 15,2800 3,0000000 45,8400 45,8400

FECHADURA INTERNA UN 59,0100 1,0000000 59,0100 59,0100

LAMINADO MELAMINICO M2 25,9800 3,3600000 87,2928 87,2928

PORTA EM MIOLO MADEIRA, ACABAMENTO EM MDF M2 106,5800 1,6800000 179,0544 179,0544

TACO P/ FIXACAO (20 X 10CM) UN 1,4200 4,5000000 6,3900 6,3900

580,72

CUSTO UNITÁRIO 344,72 580,72 925,44

BDI GERAL (25,00%) 86,18 145,18 231,36

PREÇO UNITÁRIO TOTAL 430,90 725,90 1.156,80

m²

CARPINTEIRO H 8,5900 5,3508953 45,9642 45,9642

CARPINTEIRO AUXILIAR H 6,4500 3,9403581 25,4153 25,4153

PEDREIRO H 8,5900 0,2350895 2,0194 2,0194

Encargos Sociais Horistas (85,22%) 73,3989 0,8522000 62,5505 62,5505

ENCARGOS COMPLEMENTARES 61,8800 61,8800

197,83

DOBRADICA 3"X3" COM PARAFUSO UN 15,2800 3,0000000 45,8400 45,8400

FECHADURA INTERNA UN 59,0100 1,0000000 59,0100 59,0100

PORTA EM MIOLO MADEIRA, ACABAMENTO EM MDF M2 106,5800 1,0000000 106,5800 106,5800

211,43

CUSTO UNITÁRIO 197,83 211,43 409,26

BDI GERAL (25,00%) 49,46 52,86 102,32

PREÇO UNITÁRIO TOTAL 247,29 264,29 511,58

m

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAIS

9.21 - 431423 - Porta em MDF revestida com laminado, com caixilho, alizar e ferragens de 0,8x2,10m

9.23 - 431458 - Guarda-corpo de aço galvanizado de 1,10m de altura, montantes tubulares de 1.1/2” espaçados de 1,20m, travessa superior de 2”, fixado com chumbador mecânico, conforme projeto arquitetônico e seus detalhes

C-MATERIAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAIS

9.22 - 431207 - DIVISÓRIA ARTICULADA - 5,90 x 2,45 m, 05 FOLHAS DE CORRER, FAB. SPR, LINHA PRATA 90mm

B-MÃO DE OBRA

Custo total da mão de obra (B)

B-MÃO DE OBRA

Custo total da mão de obra (B)

C-MATERIAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAIS

Eletrobytes Engenharia Ltda – EPP  CNPJ/MF: 10.546.171/0001-74
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Empresa: Data: 09/02/2023

CNPJ:
Contratante: Horista: 85,22%

Mensalista: 44,69%

BDI Geral: 25,00%
BDI Diferenciado: 18,00%
Licitação: TP Nº 01/2023

MÃO DE OBRA MATERIAL EQUIPAMENTO

COMPOSIÇÕES DE PREÇO

Encargos Sociais

Projeto:

ELETROBYTES ENGENHARIA LTDA

10.546.171/0001-74

CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO PARÁ - CAU/PA

Contratação de Obras e Serviços de reforma no prédio sede do CAU/PA

 

DESCRIÇÃO PREÇO TOTAL
CUSTO DISCRIMINADO

CONSUMOCUSTO UNITÁRIOUNID.

AJUDANTE DE SERRALHEIRO H 6,4500 0,1081240 0,6974 0,6974

PEDREIRO H 8,5900 0,1447593 1,2435 1,2435

SERRALHEIRO H 8,5900 4,2526659 36,5304 36,5304

SERVENTE H 6,2200 0,0048000 0,0299 0,0299

Encargos Sociais Horistas (85,22%) 38,5012 0,8522000 32,8107 32,8107

ENCARGOS COMPLEMENTARES 32,5800 32,5800

103,89

AREIA M3 56,8200 0,0007260 0,0413 0,0413

CIMENTO SC 38,6700 0,0029160 0,1128 0,1128

TUBO DE ACO GALVANIZADO 1 1/2" M 24,6200 4,1600000 102,4192 102,4192

102,57

CUSTO UNITÁRIO 103,89 102,57 206,46

BDI GERAL (25,00%) 25,98 25,64 51,62

PREÇO UNITÁRIO TOTAL 129,87 128,21 258,08

m²

PEDREIRO H 8,5900 0,1995855 1,7144 1,7144

SERVENTE H 6,2200 0,2295855 1,4280 1,4280

Encargos Sociais Horistas (85,22%) 3,1424 0,8522000 2,6780 2,6780

ENCARGOS COMPLEMENTARES 2,8400 2,8400

8,66

AREIA M3 56,8200 0,0033000 0,1875 0,1875

CIMENTO SC 38,6700 0,0285000 1,1021 1,1021

1,29

CUSTO UNITÁRIO 8,66 1,29 9,95

BDI GERAL (25,00%) 2,17 0,32 2,49

PREÇO UNITÁRIO TOTAL 10,83 1,61 12,44

m²

AJUDANTE DE PEDREIRO H 6,2200 0,7081672 4,4048 4,4048

PEDREIRO H 8,5900 0,7809943 6,7087 6,7087

SERVENTE H 6,2200 0,2000000 1,2440 1,2440

Encargos Sociais Horistas (85,22%) 12,3575 0,8522000 10,5311 10,5311

ENCARGOS COMPLEMENTARES 11,6700 11,6700

34,56

ADITIVO PLASTIFICANTE L 7,7300 0,0230000 0,1778 0,1778

AREIA M3 56,8200 0,0275000 1,5626 1,5626

CIMENTO SC 38,6700 0,1150000 4,4471 4,4471

6,19

CUSTO UNITÁRIO 34,56 6,19 40,75

B-MÃO DE OBRA

Custo total da mão de obra (B)

C-MATERIAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAIS

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAIS

10.2 - 430903 - Reboco com argamassa 1:6:Adit. Plast.

B-MÃO DE OBRA

Custo total da mão de obra (B)

C-MATERIAL

Custo total da mão de obra (B)

C-MATERIAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAIS

10.1 - 430235 - Chapisco de cimento e areia no traço 1:3

B-MÃO DE OBRA
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Empresa: Data: 09/02/2023

CNPJ:
Contratante: Horista: 85,22%

Mensalista: 44,69%

BDI Geral: 25,00%
BDI Diferenciado: 18,00%
Licitação: TP Nº 01/2023

MÃO DE OBRA MATERIAL EQUIPAMENTO

COMPOSIÇÕES DE PREÇO

Encargos Sociais

Projeto:

ELETROBYTES ENGENHARIA LTDA

10.546.171/0001-74

CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO PARÁ - CAU/PA

Contratação de Obras e Serviços de reforma no prédio sede do CAU/PA

 

DESCRIÇÃO PREÇO TOTAL
CUSTO DISCRIMINADO

CONSUMOCUSTO UNITÁRIOUNID.

BDI GERAL (25,00%) 8,64 1,55 10,19

PREÇO UNITÁRIO TOTAL 43,20 7,74 50,94

m²

AJUDANTE DE PEDREIRO H 6,2200 0,5718971 3,5572 3,5572

PEDREIRO H 8,5900 0,6307178 5,4179 5,4179

SERVENTE H 6,2200 0,2000000 1,2440 1,2440

Encargos Sociais Horistas (85,22%) 10,2191 0,8522000 8,7087 8,7087

ENCARGOS COMPLEMENTARES 9,6800 9,6800

28,61

ADITIVO PLASTIFICANTE L 7,7300 0,0230000 0,1778 0,1778

AREIA M3 56,8200 0,0275000 1,5626 1,5626

CIMENTO SC 38,6700 0,1150000 4,4471 4,4471

6,19

CUSTO UNITÁRIO 28,61 6,19 34,80

BDI GERAL (25,00%) 7,15 1,55 8,70

PREÇO UNITÁRIO TOTAL 35,76 7,74 43,50

m²

AJUDANTE DE PEDREIRO H 6,2200 0,3981029 2,4762 2,4762

PEDREIRO H 8,5900 0,8780799 7,5427 7,5427

Encargos Sociais Horistas (85,22%) 10,0189 0,8522000 8,5381 8,5381

ENCARGOS COMPLEMENTARES 8,7800 8,7800

27,34

ARGAMASSA AC-III KG 2,1400 5,0000000 10,7000 10,7000

PORCELANATO SIXTIES WHITE BR, 5X5CM - DECORTILES M2 348,4100 1,0500000 365,8305 365,8305

REJUNTE (P/ CERAMICA) KG 4,5700 1,2000000 5,4840 5,4840

382,01

CUSTO UNITÁRIO 27,34 382,01 409,35

BDI GERAL (25,00%) 6,84 95,50 102,34

PREÇO UNITÁRIO TOTAL 34,18 477,51 511,69

m²

AJUDANTE DE PEDREIRO H 6,2200 0,3998232 2,4869 2,4869

PEDREIRO H 8,5900 0,8818827 7,5754 7,5754

Encargos Sociais Horistas (85,22%) 10,0623 0,8522000 8,5751 8,5751

ENCARGOS COMPLEMENTARES 8,8200 8,8200

27,46

ARGAMASSA AC-I KG 0,7000 5,0000000 3,5000 3,5000

METRO WHITE, 10X20CM - FAB. ELIANE M2 83,3400 1,0500000 87,5070 87,5070

REJUNTE (P/ CERAMICA) KG 4,5700 1,2000000 5,4840 5,4840

10.3 - 430455 - Emboço com argamassa 1:6:Adit. Plast.

10.5 - 900197 - METRO WHITE, 10x20cm - FAB. ELIANE

B-MÃO DE OBRA

Custo total da mão de obra (B)

C-MATERIAL

C-MATERIAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAIS

10.4 - 900196 - Porcelanato SIXTIES WHITE BR, 5x5cm - DECORTILES

B-MÃO DE OBRA

Custo total da mão de obra (B)

B-MÃO DE OBRA

Custo total da mão de obra (B)

C-MATERIAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAIS

Eletrobytes Engenharia Ltda – EPP  CNPJ/MF: 10.546.171/0001-74

Av. Duque de Caxias, Passagem Duque de Caxias nº 23, Altos – Marco / Belém – Pa Cep. 66093-355

 Tel. (91) 3266-1253 eletrobytes_eng@hotmail.com/eletrobytes.eng@gmail.com



38 /71

Empresa: Data: 09/02/2023

CNPJ:
Contratante: Horista: 85,22%

Mensalista: 44,69%

BDI Geral: 25,00%
BDI Diferenciado: 18,00%
Licitação: TP Nº 01/2023

MÃO DE OBRA MATERIAL EQUIPAMENTO

COMPOSIÇÕES DE PREÇO

Encargos Sociais

Projeto:

ELETROBYTES ENGENHARIA LTDA

10.546.171/0001-74

CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO PARÁ - CAU/PA

Contratação de Obras e Serviços de reforma no prédio sede do CAU/PA

 

DESCRIÇÃO PREÇO TOTAL
CUSTO DISCRIMINADO

CONSUMOCUSTO UNITÁRIOUNID.

96,49

CUSTO UNITÁRIO 27,46 96,49 123,95

BDI GERAL (25,00%) 6,87 24,12 30,99

PREÇO UNITÁRIO TOTAL 34,33 120,61 154,94

m²

CARPINTEIRO H 8,5900 1,1528432 9,9029 9,9029

PEDREIRO H 8,5900 0,7685622 6,6019 6,6019

SERVENTE H 6,2200 1,6908368 10,5170 10,5170

Encargos Sociais Horistas (85,22%) 27,0218 0,8522000 23,0280 23,0280

ENCARGOS COMPLEMENTARES 23,6900 23,6900

73,74

AREIA M3 56,8200 0,0300000 1,7046 1,7046

CIMENTO SC 38,6700 0,2700000 10,4409 10,4409

COLA BRANCA KG 23,1200 0,3600000 8,3232 8,3232

GRANZEPE M 10,2200 2,0000000 20,4400 20,4400

PREGO 1 1/2"X13 KG 16,2900 0,2600000 4,2354 4,2354

TABUA MACHEADA 6 1/2"X7/8"- SUCUPIRA M2 104,2800 1,0150000 105,8442 105,8442

150,99

CUSTO UNITÁRIO 73,74 150,99 224,73

BDI GERAL (25,00%) 18,44 37,74 56,18

PREÇO UNITÁRIO TOTAL 92,18 188,73 280,91

m²

AJUDANTE DE PEDREIRO H 6,2200 0,3979260 2,4751 2,4751

PEDREIRO H 8,5900 0,8776985 7,5394 7,5394

Encargos Sociais Horistas (85,22%) 10,0145 0,8522000 8,5344 8,5344

ENCARGOS COMPLEMENTARES 8,7800 8,7800

27,33

ARGAMASSA AC-III KG 2,1400 5,0000000 10,7000 10,7000

MATERIA PETROLEO NA 80 X 80 CM - FAB. ELIANE M2 188,4000 1,0500000 197,8200 197,8200

REJUNTE (P/ CERAMICA) KG 4,5700 1,2000000 5,4840 5,4840

214,00

CUSTO UNITÁRIO 27,33 214,00 241,33

BDI GERAL (25,00%) 6,83 53,50 60,33

PREÇO UNITÁRIO TOTAL 34,16 267,50 301,66

m²

CALCETEIRO H 8,5900 0,7626542 6,5512 6,5512

SERVENTE H 6,2200 1,0979257 6,8291 6,8291

Encargos Sociais Horistas (85,22%) 13,3803 0,8522000 11,4027 11,4027

ENCARGOS COMPLEMENTARES 13,2400 13,2400

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAIS

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAIS

11.2 - 430090 - Piso intertravado paver retângular, 0,10 x 0,20 m, esp. 0,06 m, na cor concreto, acabamento polido, inclusive colchão de areia com 10% de cimento

11.1 - 900199 - MATERIA PETROLEO NA 80 x 80 cm - FAB. ELIANE

B-MÃO DE OBRA

Custo total da mão de obra (B)

C-MATERIAL

Custo total da mão de obra (B)

C-MATERIAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAIS

10.6 - 900198 - Tábua 6 1/2"x7/8" sucupira - contra-fiada conforme paginação

B-MÃO DE OBRA

B-MÃO DE OBRA
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Empresa: Data: 09/02/2023

CNPJ:
Contratante: Horista: 85,22%

Mensalista: 44,69%

BDI Geral: 25,00%
BDI Diferenciado: 18,00%
Licitação: TP Nº 01/2023

MÃO DE OBRA MATERIAL EQUIPAMENTO

COMPOSIÇÕES DE PREÇO

Encargos Sociais

Projeto:

ELETROBYTES ENGENHARIA LTDA

10.546.171/0001-74

CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO PARÁ - CAU/PA

Contratação de Obras e Serviços de reforma no prédio sede do CAU/PA

 

DESCRIÇÃO PREÇO TOTAL
CUSTO DISCRIMINADO

CONSUMOCUSTO UNITÁRIOUNID.

38,02

AREIA M3 56,8200 0,1205700 6,8508 6,8508

BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO E=8CM M2 58,7200 1,0000000 58,7200 58,7200

CIMENTO SC 38,6700 0,0707200 2,7347 2,7347

68,31

CUSTO UNITÁRIO 38,02 68,31 106,33

BDI GERAL (25,00%) 9,51 17,07 26,58

PREÇO UNITÁRIO TOTAL 47,53 85,38 132,91

m²

AJUDANTE DE PEDREIRO H 6,2200 0,3979260 2,4751 2,4751

PEDREIRO H 8,5900 0,8776984 7,5394 7,5394

Encargos Sociais Horistas (85,22%) 10,0145 0,8522000 8,5344 8,5344

ENCARGOS COMPLEMENTARES 8,7800 8,7800

27,33

ARGAMASSA AC-III KG 2,1400 5,0000000 10,7000 10,7000

FOLK GREY 120 X 60 CM - FABRICACAO PORTOBELO M2 190,3100 1,0500000 199,8255 199,8255

REJUNTE (P/ CERAMICA) KG 4,5700 1,2000000 5,4840 5,4840

216,01

CUSTO UNITÁRIO 27,33 216,01 243,34

BDI GERAL (25,00%) 6,83 54,01 60,84

PREÇO UNITÁRIO TOTAL 34,16 270,02 304,18

m²

POLITRIZ H 2,6100 0,1500000 0,3915 0,3915

0,39

PEDREIRO H 8,5900 0,1360328 1,1685 1,1685

SERVENTE H 6,2200 0,5601351 3,4840 3,4840

Encargos Sociais Horistas (85,22%) 4,6525 0,8522000 3,9649 3,9649

ENCARGOS COMPLEMENTARES 4,5700 4,5700

13,19

CIMENTO SC 38,6700 0,0050000 0,1934 0,1934

COLA BRANCA KG 23,1200 0,3300000 7,6296 7,6296

PLACA VINILICA E=2MM M2 78,1200 1,0200000 79,6824 79,6824

87,51

CUSTO UNITÁRIO 13,19 87,51 0,39 101,09

BDI GERAL (25,00%) 3,30 21,87 0,10 25,27

PREÇO UNITÁRIO TOTAL 16,49 109,38 0,49 126,36

m²

11.4 - 430774 - Piso vinílico Strata Loup, 1,80 x 0,23 m, espessura 3mm - fabricação Belaulieu ou similar

A-EQUIPAMENTOS

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B-MÃO DE OBRA

Custo total da mão de obra (B)

C-MATERIAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAIS

11.3 - 900200 - FOLK GREY 120 x 60 cm - Fabricação Portobelo

B-MÃO DE OBRA

Custo total da mão de obra (B)

Custo total da mão de obra (B)

C-MATERIAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAIS

11.5 - 900201 - FOLK DESERT 120 x 60 cm - Fabricação Portobelo

B-MÃO DE OBRA

C-MATERIAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAIS
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Empresa: Data: 09/02/2023

CNPJ:
Contratante: Horista: 85,22%

Mensalista: 44,69%

BDI Geral: 25,00%
BDI Diferenciado: 18,00%
Licitação: TP Nº 01/2023

MÃO DE OBRA MATERIAL EQUIPAMENTO

COMPOSIÇÕES DE PREÇO

Encargos Sociais

Projeto:

ELETROBYTES ENGENHARIA LTDA

10.546.171/0001-74

CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO PARÁ - CAU/PA

Contratação de Obras e Serviços de reforma no prédio sede do CAU/PA

 

DESCRIÇÃO PREÇO TOTAL
CUSTO DISCRIMINADO

CONSUMOCUSTO UNITÁRIOUNID.

AJUDANTE DE PEDREIRO H 6,2200 0,3979260 2,4751 2,4751

PEDREIRO H 8,5900 0,8776984 7,5394 7,5394

Encargos Sociais Horistas (85,22%) 10,0145 0,8522000 8,5344 8,5344

ENCARGOS COMPLEMENTARES 8,7800 8,7800

27,33

ARGAMASSA AC-III KG 2,1400 5,0000000 10,7000 10,7000

FOLK DESERT 120 X 60 CM - FABRICACAO PORTOBELO M2 190,3100 1,0500000 199,8255 199,8255

REJUNTE (P/ CERAMICA) KG 4,5700 1,2000000 5,4840 5,4840

216,01

CUSTO UNITÁRIO 27,33 216,01 243,34

BDI GERAL (25,00%) 6,83 54,01 60,84

PREÇO UNITÁRIO TOTAL 34,16 270,02 304,18

m²

PEDREIRO H 8,5900 0,9310596 7,9978 7,9978

SERVENTE H 6,2200 0,9310596 5,7912 5,7912

Encargos Sociais Horistas (85,22%) 13,7890 0,8522000 11,7510 11,7510

ENCARGOS COMPLEMENTARES 12,3200 12,3200

37,86

AREIA M3 56,8200 0,0220000 1,2500 1,2500

CIMENTO SC 38,6700 0,2000000 7,7340 7,7340

JUNTA PLASTICA P/ DILATACAO (2X0.02X0.003M) M 3,3000 2,0000000 6,6000 6,6000

15,58

CUSTO UNITÁRIO 37,86 15,58 53,44

BDI GERAL (25,00%) 9,46 3,90 13,36

PREÇO UNITÁRIO TOTAL 47,32 19,48 66,80

m²

PEDREIRO H 8,5900 0,6431860 5,5250 5,5250

SERVENTE H 6,2200 1,2059738 7,5012 7,5012

Encargos Sociais Horistas (85,22%) 13,0262 0,8522000 11,1009 11,1009

ENCARGOS COMPLEMENTARES 12,1700 12,1700

36,30

ARGAMASSA AC-III KG 2,1400 1,0000000 2,1400 2,1400

GRANITO P/ SOLEIRA/PEITORIL E=2CM M2 520,3200 1,0000000 520,3200 520,3200

522,46

CUSTO UNITÁRIO 36,30 522,46 558,76

BDI GERAL (25,00%) 9,08 130,61 139,69

PREÇO UNITÁRIO TOTAL 45,38 653,07 698,45

m²

Custo total da mão de obra (B)

C-MATERIAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAIS

11.6 - 430247 - Piso cimentado com juntas plásticas, desempenado, polido com resina para concreto, inclusive lastro de concreto com espessura mínima de 5 cm

B-MÃO DE OBRA

Custo total da mão de obra (B)

C-MATERIAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAIS

B-MÃO DE OBRA

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAIS

11.8 - 431373 - Forro em gesso acartonado estruturado, inclusive junta de dilatação periférica em todos os ambientes

11.7 - 431008 - Soleiras em Granito São Gabriel

B-MÃO DE OBRA

Custo total da mão de obra (B)

C-MATERIAL
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Empresa: Data: 09/02/2023

CNPJ:
Contratante: Horista: 85,22%

Mensalista: 44,69%

BDI Geral: 25,00%
BDI Diferenciado: 18,00%
Licitação: TP Nº 01/2023

MÃO DE OBRA MATERIAL EQUIPAMENTO

COMPOSIÇÕES DE PREÇO

Encargos Sociais

Projeto:

ELETROBYTES ENGENHARIA LTDA

10.546.171/0001-74

CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO PARÁ - CAU/PA

Contratação de Obras e Serviços de reforma no prédio sede do CAU/PA

 

DESCRIÇÃO PREÇO TOTAL
CUSTO DISCRIMINADO

CONSUMOCUSTO UNITÁRIOUNID.

MONTADOR DE ESTRUTURA METALICA H 8,5900 0,8791493 7,5519 7,5519

SERVENTE H 6,2200 0,8791493 5,4683 5,4683

Encargos Sociais Horistas (85,22%) 13,0202 0,8522000 11,0958 11,0958

ENCARGOS COMPLEMENTARES 10,6000 10,6000

34,72

ARAME LISO GALVA KG 24,9800 0,1700000 4,2466 4,2466

CANTONEIRA L 25X30X3000M PC 43,8900 0,0150000 0,6584 0,6584

CHAPA ST 1200X1800X12,5MM PC 38,3100 0,4630000 17,7375 17,7375

CONECTOR DE PERFIL PC 1,8500 0,2469000 0,4568 0,4568

FITA P/ JUNTA 50X150M RL 34,1800 0,0040000 0,1367 0,1367

FITA P/ JUNTA TELADA 50X45M RL 28,4900 0,0500000 1,4245 1,4245

MASSA P/ JUNTA MAX KG 3,0400 0,7407000 2,2517 2,2517

PARAFUSO TN 3,5X25MM KG 41,7100 0,1543000 6,4359 6,4359

PERFIL PARA TETO RS F-47 3000MM PC 18,0700 0,4938000 8,9230 8,9230

PREGO DE ACO 2,7X30 KG 14,7600 0,0123000 0,1815 0,1815

REBITE ABA LARGA KG 15,6400 0,0247000 0,3863 0,3863

SUPORTE NIVELADOR PC 1,4200 1,5432000 2,1913 2,1913

TABICA LISA N40X48X3000MM PC 13,6100 0,1543000 2,1000 2,1000

47,13

CUSTO UNITÁRIO 34,72 47,13 81,85

BDI GERAL (25,00%) 8,68 11,78 20,46

PREÇO UNITÁRIO TOTAL 43,40 58,91 102,31

m²

PINTOR H 8,5900 0,5587116 4,7993 4,7993

SERVENTE H 6,2200 0,4389877 2,7305 2,7305

Encargos Sociais Horistas (85,22%) 7,5298 0,8522000 6,4169 6,4169

ENCARGOS COMPLEMENTARES 7,2100 7,2100

21,16

ACRILICA ACETINADA GL 145,5100 0,0800000 11,6408 11,6408

LIQUIDO SELADOR ACRILICO GL 46,3900 0,0500000 2,3195 2,3195

LIXA PARA PAREDE UN 0,9600 0,5000000 0,4800 0,4800

MASSA ACRILICA GL 41,4500 0,1100000 4,5595 4,5595

19,00

CUSTO UNITÁRIO 21,16 19,00 40,16

BDI GERAL (25,00%) 5,29 4,75 10,04

PREÇO UNITÁRIO TOTAL 26,45 23,75 50,20

m²

PINTOR H 8,5900 0,3922833 3,3697 3,3697

Encargos Sociais Horistas (85,22%) 3,3697 0,8522000 2,8717 2,8717

ENCARGOS COMPLEMENTARES 3,0500 3,0500

12.1 - 431224 - Acrílica acetinada c/ massa e selador - interna e externa

B-MÃO DE OBRA

Custo total da mão de obra (B)

Custo total da mão de obra (B)

C-MATERIAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAIS

12.2 - 463019 - Pintura com tinta alquídica de acabamento (esmalte sintético brilhante) pulverizada sobre superfícies metálicas, executado em obra

B-MÃO DE OBRA

C-MATERIAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAIS
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Empresa: Data: 09/02/2023

CNPJ:
Contratante: Horista: 85,22%

Mensalista: 44,69%

BDI Geral: 25,00%
BDI Diferenciado: 18,00%
Licitação: TP Nº 01/2023

MÃO DE OBRA MATERIAL EQUIPAMENTO

COMPOSIÇÕES DE PREÇO

Encargos Sociais

Projeto:

ELETROBYTES ENGENHARIA LTDA

10.546.171/0001-74

CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO PARÁ - CAU/PA

Contratação de Obras e Serviços de reforma no prédio sede do CAU/PA

 

DESCRIÇÃO PREÇO TOTAL
CUSTO DISCRIMINADO

CONSUMOCUSTO UNITÁRIOUNID.

9,29

SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS L 19,5500 0,0620000 1,2121 1,2121

TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM BRILHANTE L 24,1400 0,2067000 4,9897 4,9897

6,20

CUSTO UNITÁRIO 9,29 6,20 15,49

BDI GERAL (25,00%) 2,32 1,55 3,87

PREÇO UNITÁRIO TOTAL 11,61 7,75 19,36

UN

AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO H 6,4500 0,3685116 2,3769 2,3769

ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO H 8,5900 0,4063039 3,4902 3,4902

Encargos Sociais Horistas (85,22%) 5,8671 0,8522000 4,9999 4,9999

ENCARGOS COMPLEMENTARES 4,9300 4,9300

15,80

FITA DE VEDACAO M 0,3500 0,5600000 0,1960 0,1960

TORNEIRA P/JARDIM EM PVC DE 1/2" UN 22,3000 1,0000000 22,3000 22,3000

22,50

CUSTO UNITÁRIO 15,80 22,50 38,30

BDI GERAL (25,00%) 3,95 5,63 9,58

PREÇO UNITÁRIO TOTAL 19,75 28,13 47,88

UN

AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO H 6,4500 2,5128837 16,2081 16,2081

ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO H 8,5900 2,7706118 23,7996 23,7996

Encargos Sociais Horistas (85,22%) 40,0077 0,8522000 34,0946 34,0946

ENCARGOS COMPLEMENTARES 33,6100 33,6100

107,71

APARELHO MISTURADOR (JOGO DE TORNEIRAS) UN 238,9800 1,0000000 238,9800 238,9800

FITA DE VEDACAO M 0,3500 1,2000000 0,4200 0,4200

LAVATORIO IZY , COR BRANCO, LINHA IZY, REF. L.100.17, FAB.. DECA UN 178,5800 1,0000000 178,5800 178,5800

SIFAO METALICO DE 1 1/2 " UN 150,3400 1,0000000 150,3400 150,3400

VALV. P/ LAVAT./BIDE D = 1" - CROMADA UN 46,6700 1,0000000 46,6700 46,6700

614,99

CUSTO UNITÁRIO 107,71 614,99 722,70

BDI GERAL (25,00%) 26,93 153,75 180,68

PREÇO UNITÁRIO TOTAL 134,64 768,74 903,38

UN

MARMORISTA / GRANITEIRO H 9,5200 1,2340453 11,7481 11,7481

SERVENTE DE OBRAS H 6,2200 0,8120718 5,0511 5,0511

Encargos Sociais Horistas (85,22%) 16,7992 0,8522000 14,3163 14,3163

Custo total da mão de obra (B)

C-MATERIAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAIS

13.1 - 431092 - Torneira plástica de 1/2"

B-MÃO DE OBRA

Custo total da mão de obra (B)

C-MATERIAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAIS

B-MÃO DE OBRA

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAIS

13.3 - 900212 - Bancada em granito Via láctea, com testeira de 25 cm, para cuba de apoio. 0,45X1

13.2 - 900211 - Lavatório Izy , Cor branco, Linha Izy, Ref. L.100.17, Fáb.. Deca

B-MÃO DE OBRA

Custo total da mão de obra (B)

C-MATERIAL
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Empresa: Data: 09/02/2023

CNPJ:
Contratante: Horista: 85,22%

Mensalista: 44,69%

BDI Geral: 25,00%
BDI Diferenciado: 18,00%
Licitação: TP Nº 01/2023

MÃO DE OBRA MATERIAL EQUIPAMENTO

COMPOSIÇÕES DE PREÇO

Encargos Sociais

Projeto:

ELETROBYTES ENGENHARIA LTDA

10.546.171/0001-74

CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO PARÁ - CAU/PA

Contratação de Obras e Serviços de reforma no prédio sede do CAU/PA

 

DESCRIÇÃO PREÇO TOTAL
CUSTO DISCRIMINADO

CONSUMOCUSTO UNITÁRIOUNID.

ENCARGOS COMPLEMENTARES 13,5000 13,5000

44,62

BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS UN 0,8000 6,0000000 4,8000 4,8000

GRANITO PRETO E=3CM (POLIDO NOS DOIS LADOS) M2 677,8300 0,9500000 643,9385 643,9385

MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO KG 44,2800 0,5228000 23,1496 23,1496

REJUNTE EPOXI BRANCO KG 85,9700 0,0211000 1,8140 1,8140

SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG, BRANCO UN 22,7800 2,0000000 45,5600 45,5600

719,26

CUSTO UNITÁRIO 44,62 719,26 763,88

BDI GERAL (25,00%) 11,16 179,81 190,97

PREÇO UNITÁRIO TOTAL 55,78 899,07 954,85

UN

AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO H 6,4500 0,2064186 1,3314 1,3314

ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO H 8,5900 0,2275974 1,9551 1,9551

Encargos Sociais Horistas (85,22%) 3,2865 0,8522000 2,8008 2,8008

ENCARGOS COMPLEMENTARES 2,7600 2,7600

8,85

ADESIVO P/ PVC - 75G TB 7,8200 0,0100000 0,0782 0,0782

CUBA DE APOIO RETANGULAR, COR BRANCO, REF. L.107.17, FAB.. DECA UN 1.042,8200 1,0000000 1.042,8200 1.042,8200

1.042,90

CUSTO UNITÁRIO 8,85 1.042,90 1.051,75

BDI GERAL (25,00%) 2,21 260,73 262,94

PREÇO UNITÁRIO TOTAL 11,06 1.303,63 1.314,69

UN

AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO H 6,4500 2,2025891 14,2067 14,2067

ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO H 8,5900 2,4284988 20,8608 20,8608

Encargos Sociais Horistas (85,22%) 35,0675 0,8522000 29,8845 29,8845

ENCARGOS COMPLEMENTARES 29,4600 29,4600

94,41

ADESIVO P/ PVC - 75G TB 7,8200 1,0000000 7,8200 7,8200

ANEL DE BORRACHA DE 1" UN 7,7300 1,0000000 7,7300 7,7300

ASSENTO PLASTICO UN 34,7600 1,0000000 34,7600 34,7600

BACIA CONVENCIONAL CONFORTO SEM ABERTURA FRONTAL, COR BRANCO, LINHA VOGUE CONFORTO, REF. P.510.17 UN 843,2500 1,0000000 843,2500 843,2500

BOLSA PLASTICA (VASO SANITARIO) UN 3,0200 1,0000000 3,0200 3,0200

PARAFUSO NIQUELADO PARA LOUCAS SANITARIAS UN 6,8700 4,0000000 27,4800 27,4800

SOLUCAO LIMPADORA L 42,8900 0,0003000 0,0129 0,0129

TUBO DE LIGACAO EM PVC C/ CANOPLA (LS) UN 10,6000 1,0000000 10,6000 10,6000

934,67

CUSTO UNITÁRIO 94,41 934,67 1.029,08

13.4 - 900213 - Cuba de apoio retangular, Cor branco, Ref. l.107.17, Fáb.. Deca

B-MÃO DE OBRA

Custo total da mão de obra (B)

Custo total da mão de obra (B)

C-MATERIAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAIS

13.5 - 900214 - Bacia convencional conforto sem abertura frontal, Cor branco, Linha Vogue Conforto, Ref. P.510.17

B-MÃO DE OBRA

Custo total da mão de obra (B)

C-MATERIAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAIS

C-MATERIAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAIS
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Empresa: Data: 09/02/2023

CNPJ:
Contratante: Horista: 85,22%

Mensalista: 44,69%

BDI Geral: 25,00%
BDI Diferenciado: 18,00%
Licitação: TP Nº 01/2023

MÃO DE OBRA MATERIAL EQUIPAMENTO

COMPOSIÇÕES DE PREÇO

Encargos Sociais

Projeto:

ELETROBYTES ENGENHARIA LTDA

10.546.171/0001-74

CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO PARÁ - CAU/PA

Contratação de Obras e Serviços de reforma no prédio sede do CAU/PA

 

DESCRIÇÃO PREÇO TOTAL
CUSTO DISCRIMINADO

CONSUMOCUSTO UNITÁRIOUNID.

BDI GERAL (25,00%) 23,60 233,67 257,27

PREÇO UNITÁRIO TOTAL 118,01 1.168,34 1.286,35

UN

AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO H 6,4500 2,2027907 14,2080 14,2080

ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO H 8,5900 2,4287248 20,8627 20,8627

Encargos Sociais Horistas (85,22%) 35,0707 0,8522000 29,8873 29,8873

ENCARGOS COMPLEMENTARES 29,4600 29,4600

94,42

ADESIVO P/ PVC - 75G TB 7,8200 1,0000000 7,8200 7,8200

ANEL DE BORRACHA DE 1" UN 7,7300 1,0000000 7,7300 7,7300

ASSENTO PLASTICO UN 34,7600 1,0000000 34,7600 34,7600

BACIA PARA CAIXA ACOPLADA, COR BRANCO, LINHA AXIS, REF. P.470.17, FABRICACAO DECA UN 800,2800 1,0000000 800,2800 800,2800

BOLSA PLASTICA (VASO SANITARIO) UN 3,0200 1,0000000 3,0200 3,0200

PARAFUSO NIQUELADO PARA LOUCAS SANITARIAS UN 6,8700 4,0000000 27,4800 27,4800

SOLUCAO LIMPADORA L 42,8900 0,0003000 0,0129 0,0129

TUBO DE LIGACAO EM PVC C/ CANOPLA (LS) UN 10,6000 1,0000000 10,6000 10,6000

891,70

CUSTO UNITÁRIO 94,42 891,70 986,12

BDI GERAL (25,00%) 23,61 222,92 246,53

PREÇO UNITÁRIO TOTAL 118,03 1.114,62 1.232,65

UN

AJUDANTE DE PEDREIRO H 6,2200 0,1664791 1,0355 1,0355

PEDREIRO H 8,5900 0,1835955 1,5771 1,5771

Encargos Sociais Horistas (85,22%) 2,6126 0,8522000 2,2265 2,2265

ENCARGOS COMPLEMENTARES 2,4300 2,4300

7,27

DISPENSER EM ACO INOX PARA SABAO OU ALCOOL EM GEL, ACABAMENTO EM ACO INOX SCOTCH BRITE, COD. 94532032, FAB.. TRAMONTINA UN 497,4300 1,0000000 497,4300 497,4300

497,43

CUSTO UNITÁRIO 7,27 497,43 504,70

BDI GERAL (25,00%) 1,82 124,36 126,18

PREÇO UNITÁRIO TOTAL 9,09 621,79 630,88

UN

AJUDANTE DE PEDREIRO H 6,2200 0,2776206 1,7268 1,7268

PEDREIRO H 8,5900 0,3061783 2,6301 2,6301

Encargos Sociais Horistas (85,22%) 4,3569 0,8522000 3,7130 3,7130

ENCARGOS COMPLEMENTARES 4,0600 4,0600

12,13

DISPENSER PARA PAPEL TOALHA EM ACO INOX, ACABAMENTO EM ACO INOX SCOTCH BRITE, COD. 94532031, FAB.. TRAMONTINA UN 857,1100 1,0000000 857,1100 857,1100

Custo total da mão de obra (B)

C-MATERIAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAIS

13.6 - 900215 - Bacia para caixa acoplada, Cor Branco, Linha Axis, Ref. P.470.17, Fabricação Deca

B-MÃO DE OBRA

B-MÃO DE OBRA

Custo total da mão de obra (B)

C-MATERIAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAIS

13.8 - 900217 - Dispenser para papel toalha em aço inox, Acabamento em aço inox Scotch brite, Cód. 94532031, Fáb.. Tramontina

13.7 - 900216 - Dispenser em aço inox para sabão ou álcool em gel, Acabamento em aço inox Scotch brite, Cód. 94532032, Fáb.. Tramontina

B-MÃO DE OBRA

Custo total da mão de obra (B)

C-MATERIAL
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Empresa: Data: 09/02/2023

CNPJ:
Contratante: Horista: 85,22%

Mensalista: 44,69%

BDI Geral: 25,00%
BDI Diferenciado: 18,00%
Licitação: TP Nº 01/2023

MÃO DE OBRA MATERIAL EQUIPAMENTO

COMPOSIÇÕES DE PREÇO

Encargos Sociais

Projeto:

ELETROBYTES ENGENHARIA LTDA

10.546.171/0001-74

CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO PARÁ - CAU/PA

Contratação de Obras e Serviços de reforma no prédio sede do CAU/PA

 

DESCRIÇÃO PREÇO TOTAL
CUSTO DISCRIMINADO

CONSUMOCUSTO UNITÁRIOUNID.

857,11

CUSTO UNITÁRIO 12,13 857,11 869,24

BDI GERAL (25,00%) 3,03 214,28 217,31

PREÇO UNITÁRIO TOTAL 15,16 1.071,39 1.086,55

UN

AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO H 6,4500 0,4627442 2,9847 2,9847

ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO H 8,5900 0,5102066 4,3827 4,3827

Encargos Sociais Horistas (85,22%) 7,3674 0,8522000 6,2785 6,2785

ENCARGOS COMPLEMENTARES 6,1900 6,1900

19,84

FITA DE VEDACAO M 0,3500 0,6000000 0,2100 0,2100

TORNEIRA DE PAREDE PARA LAVATORIO, LINHA IZY PLUS, REF. 1178.C24, FAB.. DECA UN 478,3800 1,0000000 478,3800 478,3800

478,59

CUSTO UNITÁRIO 19,84 478,59 498,43

BDI GERAL (25,00%) 4,96 119,65 124,61

PREÇO UNITÁRIO TOTAL 24,80 598,24 623,04

UN

AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO H 6,4500 0,4623256 2,9820 2,9820

ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO H 8,5900 0,5097404 4,3787 4,3787

Encargos Sociais Horistas (85,22%) 7,3607 0,8522000 6,2728 6,2728

ENCARGOS COMPLEMENTARES 6,1800 6,1800

19,81

FITA DE VEDACAO M 0,3500 0,6000000 0,2100 0,2100

TORNEIRA DE MESA CONFORTO BICA ALTA PARA LAVATORIO, LINHA LINK, REF. 1196.C.LNK, FAB.. DECA UN 488,9900 1,0000000 488,9900 488,9900

489,20

CUSTO UNITÁRIO 19,81 489,20 509,01

BDI GERAL (25,00%) 4,95 122,30 127,25

PREÇO UNITÁRIO TOTAL 24,76 611,50 636,26

UN

AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO H 6,4500 0,4623256 2,9820 2,9820

ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO H 8,5900 0,5097405 4,3787 4,3787

Encargos Sociais Horistas (85,22%) 7,3607 0,8522000 6,2728 6,2728

ENCARGOS COMPLEMENTARES 6,1800 6,1800

19,81

FITA DE VEDACAO M 0,3500 0,6000000 0,2100 0,2100

TORNEIRA DE MESA PARA COZINHA, ACABAMENTO CROMADO, LINHA FAST, REF. 1167.C59, FAB.. DECA UN 648,2000 1,0000000 648,2000 648,2000

648,41

CUSTO UNITÁRIO 19,81 648,41 668,22

13.9 - 900218 - Torneira de parede para lavatório, Linha izy Plus, Ref. 1178.c24, Fáb.. Deca

B-MÃO DE OBRA

Custo total da mão de obra (B)

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAIS

Custo total da mão de obra (B)

C-MATERIAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAIS

13.11 - 900220 - Torneira de mesa para cozinha, Acabamento cromado, Linha Fast, Ref. 1167.C59, Fáb.. Deca

B-MÃO DE OBRA

13.10 - 900219 - Torneira de mesa conforto bica alta para lavatório, Linha link, Ref. 1196.C.LNK, Fáb.. Deca

B-MÃO DE OBRA

Custo total da mão de obra (B)

C-MATERIAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAIS

C-MATERIAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAIS
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Empresa: Data: 09/02/2023

CNPJ:
Contratante: Horista: 85,22%

Mensalista: 44,69%

BDI Geral: 25,00%
BDI Diferenciado: 18,00%
Licitação: TP Nº 01/2023

MÃO DE OBRA MATERIAL EQUIPAMENTO

COMPOSIÇÕES DE PREÇO

Encargos Sociais

Projeto:

ELETROBYTES ENGENHARIA LTDA

10.546.171/0001-74

CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO PARÁ - CAU/PA

Contratação de Obras e Serviços de reforma no prédio sede do CAU/PA

 

DESCRIÇÃO PREÇO TOTAL
CUSTO DISCRIMINADO

CONSUMOCUSTO UNITÁRIOUNID.

BDI GERAL (25,00%) 4,95 162,11 167,06

PREÇO UNITÁRIO TOTAL 24,76 810,52 835,28

UN

AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO H 6,4500 1,7725736 11,4331 11,4331

ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO H 8,5900 1,9543690 16,7880 16,7880

SERVENTE H 6,2200 0,0640000 0,3981 0,3981

Encargos Sociais Horistas (85,22%) 28,6192 0,8522000 24,3893 24,3893

ENCARGOS COMPLEMENTARES 24,1300 24,1300

77,14

ADAPTADOR PVC 50MM X 1 1/2" UN 3,9100 1,0000000 3,9100 3,9100

AREIA M3 56,8200 0,0096800 0,5500 0,5500

CIMENTO SC 38,6700 0,0388800 1,5035 1,5035

FITA DE VEDACAO M 0,3500 2,0000000 0,7000 0,7000

LUVA PVC 50MM X 1 1/2" UN 19,1600 1,0000000 19,1600 19,1600

VALVULA HYDRA DUO FLUX REF. 2540 DECA UN 391,0600 1,0000000 391,0600 391,0600

416,88

CUSTO UNITÁRIO 77,14 416,88 494,02

BDI GERAL (25,00%) 19,29 104,22 123,51

PREÇO UNITÁRIO TOTAL 96,43 521,10 617,53

UN

ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO H 8,5900 0,5653309 4,8562 4,8562

Encargos Sociais Horistas (85,22%) 4,8562 0,8522000 4,1385 4,1385

ENCARGOS COMPLEMENTARES 3,4500 3,4500

12,44

SIFAO PARA LAVATORIO, ACABAMENTO CROMADO, LINHA $ SIFAO P/BANHEIRO, REF. 1684.C.100.112, FAB.. DECA UN 808,1800 1,0000000 808,1800 808,1800

808,18

CUSTO UNITÁRIO 12,44 808,18 820,62

BDI GERAL (25,00%) 3,11 202,05 205,16

PREÇO UNITÁRIO TOTAL 15,55 1.010,23 1.025,78

UN

AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO H 6,4500 0,3577519 2,3075 2,3075

ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO H 8,5900 0,3944475 3,3883 3,3883

Encargos Sociais Horistas (85,22%) 5,6958 0,8522000 4,8540 4,8540

ENCARGOS COMPLEMENTARES 4,7800 4,7800

15,33

DUCHA HIGIENICA COM REGISTRO E DERIVACAO, ACABAMENTO CROMADO, LINHA DUNA CLASSICA, REF. 1984.C64.ACT.CR, FAB.. DECA UN 785,5900 1,0000000 785,5900 785,5900

FITA DE VEDACAO M 0,3500 0,6000000 0,2100 0,2100

785,80

13.14 - 900223 - Ducha higiênica com registro e derivação, Acabamento cromado, Linha Duna clássica, Ref. 1984.C64.ACT.CR, Fáb.. Deca

B-MÃO DE OBRA

Custo total da mão de obra (B)

B-MÃO DE OBRA

Custo total da mão de obra (B)

C-MATERIAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAIS

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAIS

13.13 - 900222 - Sifão para lavatório, Acabamento cromado, Linha $ Sifão p/Banheiro, Ref. 1684.C.100.112, Fáb.. Deca

13.12 - 900221 - Válvula hydra duo flux ref. 2540 deca

B-MÃO DE OBRA

Custo total da mão de obra (B)

C-MATERIAL

C-MATERIAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAIS
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Empresa: Data: 09/02/2023

CNPJ:
Contratante: Horista: 85,22%

Mensalista: 44,69%

BDI Geral: 25,00%
BDI Diferenciado: 18,00%
Licitação: TP Nº 01/2023

MÃO DE OBRA MATERIAL EQUIPAMENTO

COMPOSIÇÕES DE PREÇO

Encargos Sociais

Projeto:

ELETROBYTES ENGENHARIA LTDA

10.546.171/0001-74

CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO PARÁ - CAU/PA

Contratação de Obras e Serviços de reforma no prédio sede do CAU/PA

 

DESCRIÇÃO PREÇO TOTAL
CUSTO DISCRIMINADO

CONSUMOCUSTO UNITÁRIOUNID.

CUSTO UNITÁRIO 15,33 785,80 801,13

BDI GERAL (25,00%) 3,83 196,45 200,28

PREÇO UNITÁRIO TOTAL 19,16 982,25 1.001,41

UN

AJUDANTE DE ELETRICISTA H 6,4500 1,0847579 6,9967 6,9967

ELETRICISTA H 8,5900 0,5423789 4,6590 4,6590

ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO H 8,5900 0,5423789 4,6590 4,6590

Encargos Sociais Horistas (85,22%) 16,3147 0,8522000 13,9034 13,9034

ENCARGOS COMPLEMENTARES 14,4800 14,4800

44,70

CHUVEIRO COM ENTRADA DE AR E TUBO DE PAREDE, ACABAMENTO CROMADO, LINHA DECA BALANCE 12, REF. 1954.C.CT.ARE, FAB.. DECA UN 535,6200 1,0000000 535,6200 535,6200

FITA DE VEDACAO M 0,3500 1,1200000 0,3920 0,3920

TUBO DE LIGACAO CROMADO COM CANOPLA UN 25,2000 1,0000000 25,2000 25,2000

561,21

CUSTO UNITÁRIO 44,70 561,21 605,91

BDI GERAL (25,00%) 11,18 140,30 151,48

PREÇO UNITÁRIO TOTAL 55,88 701,51 757,39

UN

AJUDANTE DE PEDREIRO H 6,2200 0,6962058 4,3304 4,3304

PEDREIRO H 8,5900 0,7678018 6,5954 6,5954

Encargos Sociais Horistas (85,22%) 10,9258 0,8522000 9,3110 9,3110

ENCARGOS COMPLEMENTARES 10,2000 10,2000

30,44

AREIA M3 56,8200 0,0100000 0,5682 0,5682

CIMENTO SC 38,6700 0,0200000 0,7734 0,7734

PAPELEIRA COM ROLETE DE PLASTICO, ACABAMENTO EM LOUCA, COR BRANCO, LINHA ACESSORIOS DE LOUCA, REF. A.480.17, FAB.. DECA UN 95,5000 1,0000000 95,5000 95,5000

96,84

CUSTO UNITÁRIO 30,44 96,84 127,28

BDI GERAL (25,00%) 7,61 24,21 31,82

PREÇO UNITÁRIO TOTAL 38,05 121,05 159,10

M

AJUDANTE DE PEDREIRO H 6,2200 0,1571704 0,9776 0,9776

PEDREIRO H 8,5900 0,1733282 1,4889 1,4889

SERVENTE H 6,2200 0,0640000 0,3981 0,3981

Encargos Sociais Horistas (85,22%) 2,8646 0,8522000 2,4412 2,4412

ENCARGOS COMPLEMENTARES 2,7200 2,7200

8,03

AREIA M3 56,8200 0,0088000 0,5000 0,5000

Custo total da mão de obra (B)

C-MATERIAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAIS

13.16 - 900225 - Papeleira com rolete de plástico, Acabamento em louça, Cor Branco, Linha Acessórios de Louça, Ref. A.480.17, Fáb.. Deca

B-MÃO DE OBRA

13.15 - 900224 - Chuveiro com entrada de ar e tubo de parede, Acabamento cromado, Linha Deca Balance 12, Ref. 1954.C.CT.ARE, Fáb.. Deca

B-MÃO DE OBRA

Custo total da mão de obra (B)

C-MATERIAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAIS

13.17 - 430073 - Barra em aço inox (PCD)

B-MÃO DE OBRA

Custo total da mão de obra (B)

C-MATERIAL
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Empresa: Data: 09/02/2023

CNPJ:
Contratante: Horista: 85,22%

Mensalista: 44,69%

BDI Geral: 25,00%
BDI Diferenciado: 18,00%
Licitação: TP Nº 01/2023

MÃO DE OBRA MATERIAL EQUIPAMENTO

COMPOSIÇÕES DE PREÇO

Encargos Sociais

Projeto:

ELETROBYTES ENGENHARIA LTDA

10.546.171/0001-74

CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO PARÁ - CAU/PA

Contratação de Obras e Serviços de reforma no prédio sede do CAU/PA

 

DESCRIÇÃO PREÇO TOTAL
CUSTO DISCRIMINADO

CONSUMOCUSTO UNITÁRIOUNID.

BARRA EM ACO INOX - 1 1/4" M 232,9500 1,0000000 232,9500 232,9500

CIMENTO SC 38,6700 0,0515200 1,9923 1,9923

235,44

CUSTO UNITÁRIO 8,03 235,44 243,47

BDI GERAL (25,00%) 2,01 58,86 60,87

PREÇO UNITÁRIO TOTAL 10,04 294,30 304,34

UN

AJUDANTE ESPECIALIZADO H 6,4500 3,3113643 21,3583 21,3583

MONTADOR DE MAQUINAS H 22,3800 4,4623208 99,8667 99,8667

Encargos Sociais Horistas (85,22%) 121,2250 0,8522000 103,3079 103,3079

ENCARGOS COMPLEMENTARES 56,9000 56,9000

281,43

APARELHO AIR-SPLIT 12.000 BTU'S INVERTER UN 2.056,9600 1,0000000 2.056,9600 2.056,9600

CARGA DE GAS HFC-R410A KG 126,8800 1,3090000 166,0859 166,0859

2.223,05

CUSTO UNITÁRIO 281,43 2.223,05 2.504,48

BDI GERAL (25,00%) 70,36 555,76 626,12

PREÇO UNITÁRIO TOTAL 351,79 2.778,81 3.130,60

UN

AJUDANTE ESPECIALIZADO H 6,4500 4,0489612 26,1158 26,1158

MONTADOR DE MAQUINAS H 22,3800 5,2759282 118,0753 118,0753

Encargos Sociais Horistas (85,22%) 144,1911 0,8522000 122,8797 122,8797

ENCARGOS COMPLEMENTARES 68,2200 68,2200

335,29

APARELHO AIR-SPLIT 24.000 BTU'S INVERTER UN 4.169,2000 1,0000000 4.169,2000 4.169,2000

CARGA DE GAS HFC-R410A KG 126,8800 1,3090000 166,0859 166,0859

4.335,29

CUSTO UNITÁRIO 335,29 4.335,29 4.670,58

BDI GERAL (25,00%) 83,82 1.083,83 1.167,65

PREÇO UNITÁRIO TOTAL 419,11 5.419,12 5.838,23

UN

AJUDANTE DE ELETRICISTA H 6,4500 0,2926890 1,8878 1,8878

ELETRICISTA H 8,5900 0,2926890 2,5142 2,5142

Encargos Sociais Horistas (85,22%) 4,4020 0,8522000 3,7514 3,7514

ENCARGOS COMPLEMENTARES 4,0300 4,0300

12,18

TOMADA 2P+T 20A (S/FIACAO) UN 10,3400 1,0000000 10,3400 10,3400

10,34

14.2 - 431338 - Aparelho Air-Split - 24.000 BTU's - Inverter

B-MÃO DE OBRA

Custo total da mão de obra (B)

B-MÃO DE OBRA

Custo total da mão de obra (B)

C-MATERIAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAIS

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAIS

14.1 - 431336 - Aparelho Air-Split - 12.000 BTU's - Inverter

15.1 - 431278 - Tomada 2P+T 20A (s/fiação)

B-MÃO DE OBRA

Custo total da mão de obra (B)

C-MATERIAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAIS

C-MATERIAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAIS
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Empresa: Data: 09/02/2023

CNPJ:
Contratante: Horista: 85,22%

Mensalista: 44,69%

BDI Geral: 25,00%
BDI Diferenciado: 18,00%
Licitação: TP Nº 01/2023

MÃO DE OBRA MATERIAL EQUIPAMENTO

COMPOSIÇÕES DE PREÇO

Encargos Sociais

Projeto:

ELETROBYTES ENGENHARIA LTDA

10.546.171/0001-74

CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO PARÁ - CAU/PA

Contratação de Obras e Serviços de reforma no prédio sede do CAU/PA

 

DESCRIÇÃO PREÇO TOTAL
CUSTO DISCRIMINADO

CONSUMOCUSTO UNITÁRIOUNID.

CUSTO UNITÁRIO 12,18 10,34 22,52

BDI GERAL (25,00%) 3,04 2,59 5,63

PREÇO UNITÁRIO TOTAL 15,22 12,93 28,15

UN

AJUDANTE DE ELETRICISTA H 6,4500 0,2290906 1,4776 1,4776

ELETRICISTA H 8,5900 0,2290906 1,9679 1,9679

Encargos Sociais Horistas (85,22%) 3,4455 0,8522000 2,9363 2,9363

ENCARGOS COMPLEMENTARES 3,1500 3,1500

9,53

INTERRUPTOR 1 TECLA PARALELO (S/FIACAO) UN 12,6000 1,0000000 12,6000 12,6000

12,60

CUSTO UNITÁRIO 9,53 12,60 22,13

BDI GERAL (25,00%) 2,38 3,15 5,53

PREÇO UNITÁRIO TOTAL 11,91 15,75 27,66

UN

AJUDANTE DE ELETRICISTA H 6,4500 0,2910960 1,8776 1,8776

ELETRICISTA H 8,5900 0,2910960 2,5005 2,5005

Encargos Sociais Horistas (85,22%) 4,3781 0,8522000 3,7310 3,7310

ENCARGOS COMPLEMENTARES 4,0000 4,0000

12,11

INTERRUPTOR 2 TECLAS SIMPLES (S/FIACAO) UN 17,7600 1,0000000 17,7600 17,7600

17,76

CUSTO UNITÁRIO 12,11 17,76 29,87

BDI GERAL (25,00%) 3,03 4,44 7,47

PREÇO UNITÁRIO TOTAL 15,14 22,20 37,34

UN

AJUDANTE DE ELETRICISTA H 6,4500 0,4179207 2,6956 2,6956

ELETRICISTA H 8,5900 0,4179207 3,5899 3,5899

Encargos Sociais Horistas (85,22%) 6,2855 0,8522000 5,3565 5,3565

ENCARGOS COMPLEMENTARES 5,7500 5,7500

17,39

INTERRUPTOR 3 TECLAS SIMPLES 10A - 250V UN 22,6500 1,0000000 22,6500 22,6500

22,65

CUSTO UNITÁRIO 17,39 22,65 40,04

BDI GERAL (25,00%) 4,35 5,66 10,01

PREÇO UNITÁRIO TOTAL 21,74 28,31 50,05

UN

Custo total da mão de obra (B)

C-MATERIAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAIS

15.2 - 430584 - Interruptor 1 tecla paralelo (s/fiação)

B-MÃO DE OBRA

15.5 - 430587 - Interruptor 3 teclas paralelo (s/fiação)

B-MÃO DE OBRA

B-MÃO DE OBRA

Custo total da mão de obra (B)

C-MATERIAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAIS

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAIS

15.4 - 430582 - Interruptor 3 teclas simples (s/fiação)

15.3 - 430586 - Interruptor 2 teclas simples (s/fiação)

B-MÃO DE OBRA

Custo total da mão de obra (B)

C-MATERIAL
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Empresa: Data: 09/02/2023

CNPJ:
Contratante: Horista: 85,22%

Mensalista: 44,69%

BDI Geral: 25,00%
BDI Diferenciado: 18,00%
Licitação: TP Nº 01/2023

MÃO DE OBRA MATERIAL EQUIPAMENTO

COMPOSIÇÕES DE PREÇO

Encargos Sociais

Projeto:

ELETROBYTES ENGENHARIA LTDA

10.546.171/0001-74

CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO PARÁ - CAU/PA

Contratação de Obras e Serviços de reforma no prédio sede do CAU/PA

 

DESCRIÇÃO PREÇO TOTAL
CUSTO DISCRIMINADO

CONSUMOCUSTO UNITÁRIOUNID.

AJUDANTE DE ELETRICISTA H 6,4500 0,4191646 2,7036 2,7036

ELETRICISTA H 8,5900 0,4191646 3,6006 3,6006

Encargos Sociais Horistas (85,22%) 6,3042 0,8522000 5,3724 5,3724

ENCARGOS COMPLEMENTARES 5,7700 5,7700

17,45

INTERRUPTOR 3 TECLAS PARALELO (S/FIACAO) UN 27,5600 1,0000000 27,5600 27,5600

27,56

CUSTO UNITÁRIO 17,45 27,56 45,01

BDI GERAL (25,00%) 4,36 6,89 11,25

PREÇO UNITÁRIO TOTAL 21,81 34,45 56,26

UN

AJUDANTE DE ELETRICISTA H 6,4500 0,5919843 3,8183 3,8183

ELETRICISTA H 8,5900 0,5919843 5,0851 5,0851

Encargos Sociais Horistas (85,22%) 8,9034 0,8522000 7,5875 7,5875

ENCARGOS COMPLEMENTARES 8,1500 8,1500

24,64

LUMINARIA CALHA C/ 1LAMPADA 18W UN 60,8300 1,0000000 60,8300 60,8300

60,83

CUSTO UNITÁRIO 24,64 60,83 85,47

BDI GERAL (25,00%) 6,16 15,21 21,37

PREÇO UNITÁRIO TOTAL 30,80 76,04 106,84

UN

AJUDANTE DE ELETRICISTA H 6,4500 0,5913435 3,8142 3,8142

ELETRICISTA H 8,5900 0,5913435 5,0796 5,0796

Encargos Sociais Horistas (85,22%) 8,8938 0,8522000 7,5793 7,5793

ENCARGOS COMPLEMENTARES 8,1400 8,1400

24,61

LAMPADA GU10 15W UN 56,7600 1,0000000 56,7600 56,7600

LUMINARIA DE EMBUTIR SQUARE MR 11 NA COR BRANCA FAB.. STELLA C/ LAMPADA UN 40,5700 1,0000000 40,5700 40,5700

97,33

CUSTO UNITÁRIO 24,61 97,33 121,94

BDI GERAL (25,00%) 6,15 24,34 30,49

PREÇO UNITÁRIO TOTAL 30,76 121,67 152,43

UN

AJUDANTE DE ELETRICISTA H 6,4500 0,5913436 3,8142 3,8142

ELETRICISTA H 8,5900 0,5913436 5,0796 5,0796

Encargos Sociais Horistas (85,22%) 8,8938 0,8522000 7,5793 7,5793

ENCARGOS COMPLEMENTARES 8,1400 8,1400

Custo total da mão de obra (B)

Custo total da mão de obra (B)

C-MATERIAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAIS

15.7 - 900203 - Luminária de embutir Square MR 11 na cor branca fáb.. Stella c/ lâmpada

B-MÃO DE OBRA

15.6 - 900202 - Luminária calha c/ 1lampada 18w

B-MÃO DE OBRA

Custo total da mão de obra (B)

C-MATERIAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAIS

C-MATERIAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAIS

15.8 - 900204 - Fita de LED 12W-2700K 5m

B-MÃO DE OBRA
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Empresa: Data: 09/02/2023

CNPJ:
Contratante: Horista: 85,22%

Mensalista: 44,69%

BDI Geral: 25,00%
BDI Diferenciado: 18,00%
Licitação: TP Nº 01/2023

MÃO DE OBRA MATERIAL EQUIPAMENTO

COMPOSIÇÕES DE PREÇO

Encargos Sociais

Projeto:

ELETROBYTES ENGENHARIA LTDA

10.546.171/0001-74

CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO PARÁ - CAU/PA

Contratação de Obras e Serviços de reforma no prédio sede do CAU/PA

 

DESCRIÇÃO PREÇO TOTAL
CUSTO DISCRIMINADO

CONSUMOCUSTO UNITÁRIOUNID.

24,61

FITA LED PROFISSIONAL 12W/M 2700K IP65 EXTERNO 12V LINHA EVO - 5M UN 347,6100 1,0000000 347,6100 347,6100

FONTE DRIVER STELLA STH9893 60W 5A 12V BIVOLT UN 91,2500 1,0000000 91,2500 91,2500

438,86

CUSTO UNITÁRIO 24,61 438,86 463,47

BDI GERAL (25,00%) 6,15 109,72 115,87

PREÇO UNITÁRIO TOTAL 30,76 548,58 579,34

UN

AJUDANTE DE ELETRICISTA H 6,4500 0,5532915 3,5687 3,5687

ELETRICISTA H 8,5900 0,5532915 4,7528 4,7528

Encargos Sociais Horistas (85,22%) 8,3215 0,8522000 7,0916 7,0916

ENCARGOS COMPLEMENTARES 7,6200 7,6200

23,03

SPOT DIRECIONAVEL PARA TRILHOS PAR 30 LUMART LU 924 OU SIMILAR UN 85,9600 5,0000000 429,8000 429,8000

TRILHO ELETRIFICADO STELLA SD1020PTO 2 METROS PRETO UN 181,1900 1,0000000 181,1900 181,1900

610,99

CUSTO UNITÁRIO 23,03 610,99 634,02

BDI GERAL (25,00%) 5,76 152,75 158,51

PREÇO UNITÁRIO TOTAL 28,79 763,74 792,53

un

AJUDANTE DE ELETRICISTA H 6,4500 0,7581988 4,8904 4,8904

ELETRICISTA H 8,5900 0,7581988 6,5129 6,5129

Encargos Sociais Horistas (85,22%) 11,4033 0,8522000 9,7179 9,7179

ENCARGOS COMPLEMENTARES 10,4400 10,4400

31,56

LAMPADA DE LED ELGIN AMARELA E27 15W - 2700K PAR20 UN 65,4000 1,0000000 65,4000 65,4000

LUMINARIA TIPO SPOT DE SOBREPOR SR08-S DA ABALUX OU SIMILAR PARA LAMPADA PAR 20 UN 90,4200 1,0000000 90,4200 90,4200

155,82

CUSTO UNITÁRIO 31,56 155,82 187,38

BDI GERAL (25,00%) 7,89 38,96 46,85

PREÇO UNITÁRIO TOTAL 39,45 194,78 234,23

UN

AJUDANTE DE ELETRICISTA H 6,4500 0,5913435 3,8142 3,8142

ELETRICISTA H 8,5900 0,5913435 5,0796 5,0796

Encargos Sociais Horistas (85,22%) 8,8938 0,8522000 7,5793 7,5793

ENCARGOS COMPLEMENTARES 8,1400 8,1400

24,61

15.10 - 900206 - Luminária tipo spot de Sobrepor SR08-S da Abalux ou similar para lâmpada PAR 20 c/ lâmpada

B-MÃO DE OBRA

Custo total da mão de obra (B)

B-MÃO DE OBRA

Custo total da mão de obra (B)

C-MATERIAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAIS

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAIS

15.9 - 900205 - Trilho Eletrificado Stella SD1020PTO 2 Metros Preto. c/ 5 spots 14w

Custo total da mão de obra (B)

C-MATERIAL

15.11 - 900207 - Luminária balizador de solo Spur efeito 2W Fáb.. Stella

B-MÃO DE OBRA

Custo total da mão de obra (B)

C-MATERIAL

C-MATERIAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAIS
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Empresa: Data: 09/02/2023

CNPJ:
Contratante: Horista: 85,22%

Mensalista: 44,69%

BDI Geral: 25,00%
BDI Diferenciado: 18,00%
Licitação: TP Nº 01/2023

MÃO DE OBRA MATERIAL EQUIPAMENTO

COMPOSIÇÕES DE PREÇO

Encargos Sociais

Projeto:

ELETROBYTES ENGENHARIA LTDA

10.546.171/0001-74

CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO PARÁ - CAU/PA

Contratação de Obras e Serviços de reforma no prédio sede do CAU/PA

 

DESCRIÇÃO PREÇO TOTAL
CUSTO DISCRIMINADO

CONSUMOCUSTO UNITÁRIOUNID.

LUMINARIA BALIZADOR DE SOLO SPUR EFEITO 2W FAB.. STELLA UN 150,4700 1,0000000 150,4700 150,4700

150,47

CUSTO UNITÁRIO 24,61 150,47 175,08

BDI GERAL (25,00%) 6,15 37,62 43,77

PREÇO UNITÁRIO TOTAL 30,76 188,09 218,85

UN

AJUDANTE DE ELETRICISTA H 6,4500 0,5913435 3,8142 3,8142

ELETRICISTA H 8,5900 0,5913435 5,0796 5,0796

Encargos Sociais Horistas (85,22%) 8,8938 0,8522000 7,5793 7,5793

ENCARGOS COMPLEMENTARES 8,1400 8,1400

24,61

LUMINARIA ESPETO FOCCO 7W FAB.. STELLA UN 246,8400 1,0000000 246,8400 246,8400

246,84

CUSTO UNITÁRIO 24,61 246,84 271,45

BDI GERAL (25,00%) 6,15 61,71 67,86

PREÇO UNITÁRIO TOTAL 30,76 308,55 339,31

UN

AJUDANTE DE ELETRICISTA H 6,4500 0,2832096 1,8267 1,8267

ELETRICISTA H 8,5900 0,2832096 2,4328 2,4328

Encargos Sociais Horistas (85,22%) 4,2595 0,8522000 3,6299 3,6299

ENCARGOS COMPLEMENTARES 3,9000 3,9000

11,79

TOMADA RJ-45 DE EMBUTIR EM ESPELHO UN 11,3000 1,0000000 11,3000 11,3000

11,30

CUSTO UNITÁRIO 11,79 11,30 23,09

BDI GERAL (25,00%) 2,94 2,83 5,77

PREÇO UNITÁRIO TOTAL 14,73 14,13 28,86

UN

AJUDANTE DE ELETRICISTA H 6,4500 4,6405026 29,9312 29,9312

ELETRICISTA H 8,5900 4,6405026 39,8619 39,8619

Encargos Sociais Horistas (85,22%) 69,7931 0,8522000 59,4777 59,4777

ENCARGOS COMPLEMENTARES 63,8600 63,8600

193,13

PATCH PANEL, 24 PORTAS, CATEGORIA 6, COM RACKS DE 19" E 1 U DE ALTURA UN 849,1800 1,0000000 849,1800 849,1800

849,18

CUSTO UNITÁRIO 193,13 849,18 1.042,31

BDI GERAL (25,00%) 48,28 212,30 260,58

PREÇO UNITÁRIO TOTAL 241,41 1.061,48 1.302,89

Custo total da mão de obra (B)

C-MATERIAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAIS

15.12 - 900208 - Luminária espeto focco 7W Fáb.. Stella

B-MÃO DE OBRA

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAIS

B-MÃO DE OBRA

Custo total da mão de obra (B)

C-MATERIAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAIS

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAIS

15.14 - 461801 - Patch panel 24 portas cat 6e

15.13 - 431086 - Patch Cord Cat6 2,5 m - Certificado

B-MÃO DE OBRA

Custo total da mão de obra (B)

C-MATERIAL
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Empresa: Data: 09/02/2023

CNPJ:
Contratante: Horista: 85,22%

Mensalista: 44,69%

BDI Geral: 25,00%
BDI Diferenciado: 18,00%
Licitação: TP Nº 01/2023

MÃO DE OBRA MATERIAL EQUIPAMENTO

COMPOSIÇÕES DE PREÇO

Encargos Sociais

Projeto:

ELETROBYTES ENGENHARIA LTDA

10.546.171/0001-74

CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO PARÁ - CAU/PA

Contratação de Obras e Serviços de reforma no prédio sede do CAU/PA

 

DESCRIÇÃO PREÇO TOTAL
CUSTO DISCRIMINADO

CONSUMOCUSTO UNITÁRIOUNID.

UN

AJUDANTE DE ELETRICISTA H 6,4500 1,5875944 10,2400 10,2400

ELETRICISTA H 8,5900 3,1751887 27,2749 27,2749

Encargos Sociais Horistas (85,22%) 37,5149 0,8522000 31,9702 31,9702

ENCARGOS COMPLEMENTARES 32,8700 32,8700

102,36

RACK DE 19" 05 U/A UN 469,1800 1,0000000 469,1800 469,1800

469,18

CUSTO UNITÁRIO 102,36 469,18 571,54

BDI GERAL (25,00%) 25,59 117,30 142,89

PREÇO UNITÁRIO TOTAL 127,95 586,48 714,43

m²

PEDREIRO H 8,5900 1,2313485 10,5773 10,5773

SERVENTE H 6,2200 1,2313485 7,6590 7,6590

Encargos Sociais Horistas (85,22%) 18,2363 0,8522000 15,5410 15,5410

ENCARGOS COMPLEMENTARES 16,2900 16,2900

50,07

ARGAMASSA AC-III KG 2,1400 5,0000000 10,7000 10,7000

GRANITO VERDE UBATUBA P/ PISO M2 304,1600 1,0200000 310,2432 310,2432

REJUNTE (P/ CERAMICA) KG 4,5700 1,2000000 5,4840 5,4840

326,43

CUSTO UNITÁRIO 50,07 326,43 376,50

BDI GERAL (25,00%) 12,52 81,61 94,13

PREÇO UNITÁRIO TOTAL 62,59 408,04 470,63

m²

AJUDANTE DE PEDREIRO H 6,2200 1,5449518 9,6096 9,6096

PEDREIRO H 8,5900 1,7038317 14,6359 14,6359

SERVENTE H 6,2200 0,4000000 2,4880 2,4880

Encargos Sociais Horistas (85,22%) 26,7335 0,8522000 22,7823 22,7823

ENCARGOS COMPLEMENTARES 25,2300 25,2300

74,75

AREIA M3 56,8200 0,0550000 3,1251 3,1251

CIMENTO SC 38,6700 0,3220000 12,4517 12,4517

PORTAO DE FERRO EM METALOM (INC. PINT.ANT.COR) M2 274,6500 1,0000000 274,6500 274,6500

290,23

CUSTO UNITÁRIO 74,75 290,23 364,98

BDI GERAL (25,00%) 18,69 72,56 91,25

PREÇO UNITÁRIO TOTAL 93,44 362,79 456,23

15.15 - 430736 - Rack de 19" 05 U/A

B-MÃO DE OBRA

Custo total da mão de obra (B)

Custo total da mão de obra (B)

C-MATERIAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAIS

16.2 - 431195 - Portão de ferro em metalom (incl. pintura anti corrosiva)

B-MÃO DE OBRA

16.1 - 431212 - Granito verde Ubatuba (Para Bancada)

B-MÃO DE OBRA

Custo total da mão de obra (B)

C-MATERIAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAIS

C-MATERIAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAIS
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Empresa: Data: 09/02/2023

CNPJ:
Contratante: Horista: 85,22%

Mensalista: 44,69%

BDI Geral: 25,00%
BDI Diferenciado: 18,00%
Licitação: TP Nº 01/2023

MÃO DE OBRA MATERIAL EQUIPAMENTO

COMPOSIÇÕES DE PREÇO

Encargos Sociais

Projeto:

ELETROBYTES ENGENHARIA LTDA

10.546.171/0001-74

CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO PARÁ - CAU/PA

Contratação de Obras e Serviços de reforma no prédio sede do CAU/PA

 

DESCRIÇÃO PREÇO TOTAL
CUSTO DISCRIMINADO

CONSUMOCUSTO UNITÁRIOUNID.

UN

AJUDANTE DE ELETRICISTA H 6,4500 2,9038641 18,7299 18,7299

ELETRICISTA H 8,5900 2,9038641 24,9442 24,9442

Encargos Sociais Horistas (85,22%) 43,6741 0,8522000 37,2191 37,2191

ENCARGOS COMPLEMENTARES 39,9600 39,9600

120,85

MOTOR PARA PORTAO TELESCOPICO UN 634,3800 1,0000000 634,3800 634,3800

634,38

CUSTO UNITÁRIO 120,85 634,38 755,23

BDI GERAL (25,00%) 30,21 158,60 188,81

PREÇO UNITÁRIO TOTAL 151,06 792,98 944,04

un

PLATAFORMA  ELEVATORIA VERTICAL MODELO SOFITY, PORT. NECES. ESPECIAIS, 02 PARADAS, DIM. CABINA 900X1400X1300MM, P/ 01 CADEIRANTE E 01 ACOMPANHANTE EM CHAPA DE FERRO PINTADO, C/ 

01 ENTRADA, VEL. 06M/MI
UN 65.610,6000 1,0000000 65.610,6000 65.610,6000

65.610,60

CUSTO UNITÁRIO 65.610,60 65.610,60

BDI ESPECÍFICO (18,00%) 11.809,91 11.809,91

PREÇO UNITÁRIO TOTAL 77.420,51 77.420,51

m²

SERVENTE H 6,2200 0,3255295 2,0248 2,0248

Encargos Sociais Horistas (85,22%) 2,0248 0,8522000 1,7255 1,7255

ENCARGOS COMPLEMENTARES 2,1200 2,1200

5,87

CUSTO UNITÁRIO 5,87 5,87

BDI GERAL (25,00%) 1,47 1,47

PREÇO UNITÁRIO TOTAL 7,34 7,34

H

CARPINTEIRO AUXILIAR H 6,4500 0,0120000 0,0774 0,0774

0,08

CUSTO UNITÁRIO

BDI GERAL (25,00%)

PREÇO UNITÁRIO TOTAL

H

AJUDANTE DE PEDREIRO H 6,2200 0,0108842 0,0677 0,0677

0,07

CUSTO UNITÁRIO

BDI GERAL (25,00%)

PREÇO UNITÁRIO TOTAL

H

17.1 - 430670 - Limpeza geral e entrega da obra

B-MÃO DE OBRA

Custo total da mão de obra (B)

C-MATERIAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAIS

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAIS

16.4 - 900210 - Plataforma elevatória Vertical Modelo Sofity, port. neces. especiais, 02 paradas, dim. cabina 900x1400x1300mm, p/ 01 cadeirante e 01 acompanhante em chapa de ferro pintado, c/ 01 entrada, vel. 06m/min, percurso 3,0m, da RD Mont Elevadores ou similar

16.3 - 900209 - Motor para portão telescópico

B-MÃO DE OBRA

Custo total da mão de obra (B)

C-MATERIAL

- 431957 - CURSO DE CAPACITACAO PARA AJUDANTE ESPECIALIZADO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

- 431956 - CURSO DE CAPACITACAO PARA AJUDANTE DE PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

B-MÃO DE OBRA

CUSTO TOTAL DA MÃO DE OBRA

- 431954 - CURSO DE CAPACITACAO PARA AJUDANTE DE CARPINTEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

B-MÃO DE OBRA

CUSTO TOTAL DA MÃO DE OBRA
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Empresa: Data: 09/02/2023

CNPJ:
Contratante: Horista: 85,22%

Mensalista: 44,69%

BDI Geral: 25,00%
BDI Diferenciado: 18,00%
Licitação: TP Nº 01/2023

MÃO DE OBRA MATERIAL EQUIPAMENTO

COMPOSIÇÕES DE PREÇO

Encargos Sociais

Projeto:

ELETROBYTES ENGENHARIA LTDA

10.546.171/0001-74

CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO PARÁ - CAU/PA

Contratação de Obras e Serviços de reforma no prédio sede do CAU/PA

 

DESCRIÇÃO PREÇO TOTAL
CUSTO DISCRIMINADO

CONSUMOCUSTO UNITÁRIOUNID.

AJUDANTE ESPECIALIZADO H 6,4500 0,0085271 0,0550 0,0550

0,06

CUSTO UNITÁRIO

BDI GERAL (25,00%)

PREÇO UNITÁRIO TOTAL

H

ARMADOR H 8,5900 0,0085332 0,0733 0,0733

0,07

CUSTO UNITÁRIO

BDI GERAL (25,00%)

PREÇO UNITÁRIO TOTAL

H

AJUDANTE DE ELETRICISTA H 6,4500 0,0302000 0,1948 0,1948

0,19

CUSTO UNITÁRIO

BDI GERAL (25,00%)

PREÇO UNITÁRIO TOTAL

H

AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO H 6,4500 0,0132403 0,0854 0,0854

0,09

CUSTO UNITÁRIO

BDI GERAL (25,00%)

PREÇO UNITÁRIO TOTAL

H

AJUDANTE DE SERRALHEIRO H 6,4500 0,0085271 0,0550 0,0550

0,06

CUSTO UNITÁRIO

BDI GERAL (25,00%)

PREÇO UNITÁRIO TOTAL

H

CALCETEIRO H 8,5900 0,0077299 0,0664 0,0664

0,07

CUSTO UNITÁRIO

BDI GERAL (25,00%)

PREÇO UNITÁRIO TOTAL

H

CARPINTEIRO H 8,5900 0,0120000 0,1031 0,1031

CUSTO TOTAL DA MÃO DE OBRA

- 431958 - CURSO DE CAPACITACAO PARA ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

B-MÃO DE OBRA

- 431961 - CURSO DE CAPACITACAO PARA AUXILIAR DE SERRALHEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

B-MÃO DE OBRA

CUSTO TOTAL DA MÃO DE OBRA

- 431960 - CURSO DE CAPACITACAO PARA AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

B-MÃO DE OBRA

CUSTO TOTAL DA MÃO DE OBRA

- 431959 - CURSO DE CAPACITACAO PARA AUXILIAR DE ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

B-MÃO DE OBRA

CUSTO TOTAL DA MÃO DE OBRA

B-MÃO DE OBRA

CUSTO TOTAL DA MÃO DE OBRA

B-MÃO DE OBRA

CUSTO TOTAL DA MÃO DE OBRA

- 431965 - CURSO DE CAPACITACAO PARA CARPINTEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

- 431964 - CURSO DE CAPACITACAO PARA CALCETEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

B-MÃO DE OBRA
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Empresa: Data: 09/02/2023

CNPJ:
Contratante: Horista: 85,22%

Mensalista: 44,69%

BDI Geral: 25,00%
BDI Diferenciado: 18,00%
Licitação: TP Nº 01/2023

MÃO DE OBRA MATERIAL EQUIPAMENTO

COMPOSIÇÕES DE PREÇO

Encargos Sociais

Projeto:

ELETROBYTES ENGENHARIA LTDA

10.546.171/0001-74

CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO PARÁ - CAU/PA

Contratação de Obras e Serviços de reforma no prédio sede do CAU/PA

 

DESCRIÇÃO PREÇO TOTAL
CUSTO DISCRIMINADO

CONSUMOCUSTO UNITÁRIOUNID.

0,10

CUSTO UNITÁRIO

BDI GERAL (25,00%)

PREÇO UNITÁRIO TOTAL

H

ELETRICISTA H 8,5900 0,0302000 0,2594 0,2594

0,26

CUSTO UNITÁRIO

BDI GERAL (25,00%)

PREÇO UNITÁRIO TOTAL

H

ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO H 8,5900 0,0146000 0,1254 0,1254

0,13

CUSTO UNITÁRIO

BDI GERAL (25,00%)

PREÇO UNITÁRIO TOTAL

H

MONTADOR DE ESTRUTURA METALICA H 8,5900 0,0094000 0,0807 0,0807

0,08

CUSTO UNITÁRIO

BDI GERAL (25,00%)

PREÇO UNITÁRIO TOTAL

H

MONTADOR DE MAQUINAS H 22,3800 0,0250000 0,5595 0,5595

0,56

CUSTO UNITÁRIO

BDI GERAL (25,00%)

PREÇO UNITÁRIO TOTAL

H

PEDREIRO H 8,5900 0,0172000 0,1477 0,1477

0,15

CUSTO UNITÁRIO

BDI GERAL (25,00%)

PREÇO UNITÁRIO TOTAL

H

PINTOR H 8,5900 0,0120000 0,1031 0,1031

0,10

CUSTO UNITÁRIO

- 431966 - CURSO DE CAPACITACAO PARA ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

B-MÃO DE OBRA

CUSTO TOTAL DA MÃO DE OBRA

CUSTO TOTAL DA MÃO DE OBRA

CUSTO TOTAL DA MÃO DE OBRA

- 431974 - CURSO DE CAPACITACAO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

- 431973 - CURSO DE CAPACITACAO PARA MONTADOR ELETROMECANICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

B-MÃO DE OBRA

- 431972 - CURSO DE CAPACITACAO PARA MONTADOR DE ESTRUTURA METALICA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

B-MÃO DE OBRA

CUSTO TOTAL DA MÃO DE OBRA

- 431969 - CURSO DE CAPACITACAO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

B-MÃO DE OBRA

CUSTO TOTAL DA MÃO DE OBRA

- 431975 - CURSO DE CAPACITACAO PARA PINTOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

B-MÃO DE OBRA

CUSTO TOTAL DA MÃO DE OBRA

B-MÃO DE OBRA

CUSTO TOTAL DA MÃO DE OBRA
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Empresa: Data: 09/02/2023

CNPJ:
Contratante: Horista: 85,22%

Mensalista: 44,69%

BDI Geral: 25,00%
BDI Diferenciado: 18,00%
Licitação: TP Nº 01/2023

MÃO DE OBRA MATERIAL EQUIPAMENTO

COMPOSIÇÕES DE PREÇO

Encargos Sociais

Projeto:

ELETROBYTES ENGENHARIA LTDA

10.546.171/0001-74

CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO PARÁ - CAU/PA

Contratação de Obras e Serviços de reforma no prédio sede do CAU/PA

 

DESCRIÇÃO PREÇO TOTAL
CUSTO DISCRIMINADO

CONSUMOCUSTO UNITÁRIOUNID.

BDI GERAL (25,00%)

PREÇO UNITÁRIO TOTAL

H

SERRALHEIRO H 8,5900 0,0085332 0,0733 0,0733

0,07

CUSTO UNITÁRIO

BDI GERAL (25,00%)

PREÇO UNITÁRIO TOTAL

H

SERVENTE H 6,2200 0,0172000 0,1070 0,1070

0,11

CUSTO UNITÁRIO

BDI GERAL (25,00%)

PREÇO UNITÁRIO TOTAL

H

TELHADISTA H 8,5900 0,0084284 0,0724 0,0724

0,07

CUSTO UNITÁRIO

BDI GERAL (25,00%)

PREÇO UNITÁRIO TOTAL

H

OPERADOR DE BETONEIRA /MISTURADOR H 8,5900 0,0048196 0,0414 0,0414

0,04

CUSTO UNITÁRIO

BDI GERAL (25,00%)

PREÇO UNITÁRIO TOTAL

H

ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS H 2,8300 1,0000000 2,8300 2,8300

EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA H 1,2600 1,0000000 1,2600 1,2600

EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 0,8100 1,0000000 0,8100 0,8100

FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - H 0,4500 1,0000000 0,4500 0,4500

SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 0,0600 1,0000000 0,0600 0,0600

TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 0,9100 1,0000000 0,9100 0,9100

6,32

CUSTO UNITÁRIO

BDI GERAL (25,00%)

PREÇO UNITÁRIO TOTAL

H

- 431977 - CURSO DE CAPACITACAO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

B-MÃO DE OBRA

CUSTO TOTAL DA MÃO DE OBRA

- 431976 - CURSO DE CAPACITACAO PARA SERRALHEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

B-MÃO DE OBRA

CUSTO TOTAL DA MÃO DE OBRA

- 432087 - ENCARGOS COMPLEMENTARES DE AJUDANTE DE CARPINTEIRO

C-MATERIAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAIS

B-MÃO DE OBRA

CUSTO TOTAL DA MÃO DE OBRA

CUSTO TOTAL DA MÃO DE OBRA

- 431982 - CURSO DE CAPACITACAO PARA OPERADOR DE BETONEIRA/MISTURADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

- 431979 - CURSO DE CAPACITACAO PARA TELHADISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

B-MÃO DE OBRA

- 432089 - ENCARGOS COMPLEMENTARES DE AJUDANTE DE PEDREIRO

C-MATERIAL
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Empresa: Data: 09/02/2023

CNPJ:
Contratante: Horista: 85,22%

Mensalista: 44,69%

BDI Geral: 25,00%
BDI Diferenciado: 18,00%
Licitação: TP Nº 01/2023

MÃO DE OBRA MATERIAL EQUIPAMENTO

COMPOSIÇÕES DE PREÇO

Encargos Sociais

Projeto:

ELETROBYTES ENGENHARIA LTDA

10.546.171/0001-74

CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO PARÁ - CAU/PA

Contratação de Obras e Serviços de reforma no prédio sede do CAU/PA

 

DESCRIÇÃO PREÇO TOTAL
CUSTO DISCRIMINADO

CONSUMOCUSTO UNITÁRIOUNID.

ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS H 2,8300 1,0000000 2,8300 2,8300

EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS H 1,0900 1,0000000 1,0900 1,0900

EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 0,8100 1,0000000 0,8100 0,8100

FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA H 0,7400 1,0000000 0,7400 0,7400

SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 0,0600 1,0000000 0,0600 0,0600

TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 0,9100 1,0000000 0,9100 0,9100

6,44

CUSTO UNITÁRIO

BDI GERAL (25,00%)

PREÇO UNITÁRIO TOTAL

H

ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS H 2,8300 1,0000000 2,8300 2,8300

EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS H 1,1500 1,0000000 1,1500 1,1500

EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 0,8100 1,0000000 0,8100 0,8100

FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA H 0,5600 1,0000000 0,5600 0,5600

SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 0,0600 1,0000000 0,0600 0,0600

TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 0,9100 1,0000000 0,9100 0,9100

6,32

CUSTO UNITÁRIO

BDI GERAL (25,00%)

PREÇO UNITÁRIO TOTAL

H

ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS H 2,8300 1,0000000 2,8300 2,8300

EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS H 1,0900 1,0000000 1,0900 1,0900

EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 0,8100 1,0000000 0,8100 0,8100

FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA H 0,7400 1,0000000 0,7400 0,7400

SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 0,0600 1,0000000 0,0600 0,0600

TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 0,9100 1,0000000 0,9100 0,9100

6,44

CUSTO UNITÁRIO

BDI GERAL (25,00%)

PREÇO UNITÁRIO TOTAL

H

ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS H 2,8300 1,0000000 2,8300 2,8300

EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS H 1,0700 1,0000000 1,0700 1,0700

EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 0,8100 1,0000000 0,8100 0,8100

FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA H 0,7800 1,0000000 0,7800 0,7800

SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 0,0600 1,0000000 0,0600 0,0600

TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 0,9100 1,0000000 0,9100 0,9100

6,46

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAIS

- 432092 - ENCARGOS COMPLEMENTARES DE AUXILIAR DE ELETRICISTA

- 432091 - ENCARGOS COMPLEMENTARES DE ARMADOR

C-MATERIAL

- 432090 - ENCARGOS COMPLEMENTARES DE AJUDANTE ESPECIALIZADO

C-MATERIAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAIS

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAIS

C-MATERIAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAIS
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Empresa: Data: 09/02/2023

CNPJ:
Contratante: Horista: 85,22%

Mensalista: 44,69%

BDI Geral: 25,00%
BDI Diferenciado: 18,00%
Licitação: TP Nº 01/2023

MÃO DE OBRA MATERIAL EQUIPAMENTO

COMPOSIÇÕES DE PREÇO

Encargos Sociais

Projeto:

ELETROBYTES ENGENHARIA LTDA

10.546.171/0001-74

CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO PARÁ - CAU/PA

Contratação de Obras e Serviços de reforma no prédio sede do CAU/PA

 

DESCRIÇÃO PREÇO TOTAL
CUSTO DISCRIMINADO

CONSUMOCUSTO UNITÁRIOUNID.

BDI GERAL (25,00%)

PREÇO UNITÁRIO TOTAL

H

ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS H 2,8300 1,0000000 2,8300 2,8300

EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS H 0,9400 1,0000000 0,9400 0,9400

EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 0,8100 1,0000000 0,8100 0,8100

FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA H 0,3200 1,0000000 0,3200 0,3200

SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 0,0600 1,0000000 0,0600 0,0600

TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 0,9100 1,0000000 0,9100 0,9100

5,87

CUSTO UNITÁRIO

BDI GERAL (25,00%)

PREÇO UNITÁRIO TOTAL

H

ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS H 2,8300 1,0000000 2,8300 2,8300

EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS H 1,0900 1,0000000 1,0900 1,0900

EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 0,8100 1,0000000 0,8100 0,8100

FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA H 0,7400 1,0000000 0,7400 0,7400

SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 0,0600 1,0000000 0,0600 0,0600

TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 0,9100 1,0000000 0,9100 0,9100

6,44

CUSTO UNITÁRIO

BDI GERAL (25,00%)

PREÇO UNITÁRIO TOTAL

H

ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS H 2,8300 1,0000000 2,8300 2,8300

EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS H 1,0900 1,0000000 1,0900 1,0900

EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 0,8100 1,0000000 0,8100 0,8100

FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA H 0,7400 1,0000000 0,7400 0,7400

SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 0,0600 1,0000000 0,0600 0,0600

TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 0,9100 1,0000000 0,9100 0,9100

6,44

CUSTO UNITÁRIO

BDI GERAL (25,00%)

PREÇO UNITÁRIO TOTAL

H

ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS H 2,8300 1,0000000 2,8300 2,8300

EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA H 1,2600 1,0000000 1,2600 1,2600

EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 0,8100 1,0000000 0,8100 0,8100

FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - H 0,4500 1,0000000 0,4500 0,4500

- 432097 - ENCARGOS COMPLEMENTARES DE CALCETEIRO

C-MATERIAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAIS

- 432094 - ENCARGOS COMPLEMENTARES DE AUXILIAR DE SERRALHEIRO

C-MATERIAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAIS

- 432093 - ENCARGOS COMPLEMENTARES DE AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO

C-MATERIAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAIS

- 432098 - ENCARGOS COMPLEMENTARES DE CARPINTEIRO

C-MATERIAL
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Empresa: Data: 09/02/2023

CNPJ:
Contratante: Horista: 85,22%

Mensalista: 44,69%

BDI Geral: 25,00%
BDI Diferenciado: 18,00%
Licitação: TP Nº 01/2023

MÃO DE OBRA MATERIAL EQUIPAMENTO

COMPOSIÇÕES DE PREÇO

Encargos Sociais

Projeto:

ELETROBYTES ENGENHARIA LTDA

10.546.171/0001-74

CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO PARÁ - CAU/PA

Contratação de Obras e Serviços de reforma no prédio sede do CAU/PA

 

DESCRIÇÃO PREÇO TOTAL
CUSTO DISCRIMINADO

CONSUMOCUSTO UNITÁRIOUNID.

SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 0,0600 1,0000000 0,0600 0,0600

TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 0,9100 1,0000000 0,9100 0,9100

6,32

CUSTO UNITÁRIO

BDI GERAL (25,00%)

PREÇO UNITÁRIO TOTAL

H

ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS H 2,8300 1,0000000 2,8300 2,8300

EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS H 1,0700 1,0000000 1,0700 1,0700

EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 0,8100 1,0000000 0,8100 0,8100

FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA H 0,7800 1,0000000 0,7800 0,7800

SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 0,0600 1,0000000 0,0600 0,0600

TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 0,9100 1,0000000 0,9100 0,9100

6,46

CUSTO UNITÁRIO

BDI GERAL (25,00%)

PREÇO UNITÁRIO TOTAL

H

ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS H 2,8300 1,0000000 2,8300 2,8300

EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS H 0,9400 1,0000000 0,9400 0,9400

EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 0,8100 1,0000000 0,8100 0,8100

FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA H 0,3200 1,0000000 0,3200 0,3200

SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 0,0600 1,0000000 0,0600 0,0600

TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 0,9100 1,0000000 0,9100 0,9100

5,87

CUSTO UNITÁRIO

BDI GERAL (25,00%)

PREÇO UNITÁRIO TOTAL

H

ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS H 2,8300 1,0000000 2,8300 2,8300

EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA H 0,7600 1,0000000 0,7600 0,7600

EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 0,8100 1,0000000 0,8100 0,8100

FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - H 0,0100 1,0000000 0,0100 0,0100

SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 0,0600 1,0000000 0,0600 0,0600

TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 0,9100 1,0000000 0,9100 0,9100

5,38

CUSTO UNITÁRIO

BDI GERAL (25,00%)

PREÇO UNITÁRIO TOTAL

H

- 432101 - ENCARGOS COMPLEMENTARES DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO

C-MATERIAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAIS

C-MATERIAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAIS

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAIS

- 432099 - ENCARGOS COMPLEMENTARES DE ELETRICISTA

- 432106 - ENCARGOS COMPLEMENTARES DE MONTADOR ELETROMECANICO

C-MATERIAL

- 432105 - ENCARGOS COMPLEMENTARES DE MONTADOR

C-MATERIAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAIS
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Empresa: Data: 09/02/2023

CNPJ:
Contratante: Horista: 85,22%

Mensalista: 44,69%

BDI Geral: 25,00%
BDI Diferenciado: 18,00%
Licitação: TP Nº 01/2023

MÃO DE OBRA MATERIAL EQUIPAMENTO

COMPOSIÇÕES DE PREÇO

Encargos Sociais

Projeto:

ELETROBYTES ENGENHARIA LTDA

10.546.171/0001-74

CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO PARÁ - CAU/PA

Contratação de Obras e Serviços de reforma no prédio sede do CAU/PA

 

DESCRIÇÃO PREÇO TOTAL
CUSTO DISCRIMINADO

CONSUMOCUSTO UNITÁRIOUNID.

ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS H 2,8300 1,0000000 2,8300 2,8300

EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS H 1,0700 1,0000000 1,0700 1,0700

EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 0,8100 1,0000000 0,8100 0,8100

FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA H 0,7800 1,0000000 0,7800 0,7800

SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 0,0600 1,0000000 0,0600 0,0600

TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 0,9100 1,0000000 0,9100 0,9100

6,46

CUSTO UNITÁRIO

BDI GERAL (25,00%)

PREÇO UNITÁRIO TOTAL

H

ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS H 2,8300 1,0000000 2,8300 2,8300

EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA H 0,7600 1,0000000 0,7600 0,7600

EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 0,8100 1,0000000 0,8100 0,8100

FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - H 0,0100 1,0000000 0,0100 0,0100

SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 0,0600 1,0000000 0,0600 0,0600

TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 0,9100 1,0000000 0,9100 0,9100

5,38

CUSTO UNITÁRIO

BDI GERAL (25,00%)

PREÇO UNITÁRIO TOTAL

H

ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS H 2,8300 1,0000000 2,8300 2,8300

EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS H 1,0900 1,0000000 1,0900 1,0900

EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 0,8100 1,0000000 0,8100 0,8100

FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA H 0,7400 1,0000000 0,7400 0,7400

SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 0,0600 1,0000000 0,0600 0,0600

TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 0,9100 1,0000000 0,9100 0,9100

6,44

CUSTO UNITÁRIO

BDI GERAL (25,00%)

PREÇO UNITÁRIO TOTAL

H

ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS H 2,8300 1,0000000 2,8300 2,8300

EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS H 1,5000 1,0000000 1,5000 1,5000

EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 0,8100 1,0000000 0,8100 0,8100

FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS H 1,4800 1,0000000 1,4800 1,4800

SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 0,0600 1,0000000 0,0600 0,0600

TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 0,9100 1,0000000 0,9100 0,9100

7,59

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAIS

- 432108 - ENCARGOS COMPLEMENTARES DE PEDREIRO

- 432107 - ENCARGOS COMPLEMENTARES DE OPERADOR DE BETONEIRA/MISTURADOR

C-MATERIAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAIS

- 432109 - ENCARGOS COMPLEMENTARES DE PINTOR

C-MATERIAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAIS

C-MATERIAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAIS
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Empresa: Data: 09/02/2023

CNPJ:
Contratante: Horista: 85,22%

Mensalista: 44,69%

BDI Geral: 25,00%
BDI Diferenciado: 18,00%
Licitação: TP Nº 01/2023

MÃO DE OBRA MATERIAL EQUIPAMENTO

COMPOSIÇÕES DE PREÇO

Encargos Sociais

Projeto:

ELETROBYTES ENGENHARIA LTDA

10.546.171/0001-74

CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO PARÁ - CAU/PA

Contratação de Obras e Serviços de reforma no prédio sede do CAU/PA

 

DESCRIÇÃO PREÇO TOTAL
CUSTO DISCRIMINADO

CONSUMOCUSTO UNITÁRIOUNID.

BDI GERAL (25,00%)

PREÇO UNITÁRIO TOTAL

H

ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS H 2,8300 1,0000000 2,8300 2,8300

EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS H 1,0900 1,0000000 1,0900 1,0900

EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 0,8100 1,0000000 0,8100 0,8100

FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA H 0,7400 1,0000000 0,7400 0,7400

SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 0,0600 1,0000000 0,0600 0,0600

TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 0,9100 1,0000000 0,9100 0,9100

6,44

CUSTO UNITÁRIO

BDI GERAL (25,00%)

PREÇO UNITÁRIO TOTAL

H

ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS H 2,8300 1,0000000 2,8300 2,8300

EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS H 1,1500 1,0000000 1,1500 1,1500

EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 0,8100 1,0000000 0,8100 0,8100

FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA H 0,5600 1,0000000 0,5600 0,5600

SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 0,0600 1,0000000 0,0600 0,0600

TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 0,9100 1,0000000 0,9100 0,9100

6,32

CUSTO UNITÁRIO

BDI GERAL (25,00%)

PREÇO UNITÁRIO TOTAL

H

ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS H 2,8300 1,0000000 2,8300 2,8300

EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA H 1,2600 1,0000000 1,2600 1,2600

EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 0,8100 1,0000000 0,8100 0,8100

FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - H 0,4500 1,0000000 0,4500 0,4500

SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 0,0600 1,0000000 0,0600 0,0600

TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 0,9100 1,0000000 0,9100 0,9100

6,32

CUSTO UNITÁRIO

BDI GERAL (25,00%)

PREÇO UNITÁRIO TOTAL

H

CARPINTEIRO AUXILIAR H 6,4500 0,0120000 0,0774 0,0774

0,08

CUSTO UNITÁRIO

BDI GERAL (25,00%)

- 432111 - ENCARGOS COMPLEMENTARES DE SERVENTE

C-MATERIAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAIS

- 432110 - ENCARGOS COMPLEMENTARES DE SERRALHEIRO

C-MATERIAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAIS

B-MÃO DE OBRA

CUSTO TOTAL DA MÃO DE OBRA

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAIS

- 460644 - CURSO DE CAPACITACAO PARA AJUDANTE DE CARPINTEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

- 432113 - ENCARGOS COMPLEMENTARES DE TELHADISTA

C-MATERIAL

Eletrobytes Engenharia Ltda – EPP  CNPJ/MF: 10.546.171/0001-74

Av. Duque de Caxias, Passagem Duque de Caxias nº 23, Altos – Marco / Belém – Pa Cep. 66093-355

 Tel. (91) 3266-1253 eletrobytes_eng@hotmail.com/eletrobytes.eng@gmail.com



63 /71

Empresa: Data: 09/02/2023

CNPJ:
Contratante: Horista: 85,22%

Mensalista: 44,69%

BDI Geral: 25,00%
BDI Diferenciado: 18,00%
Licitação: TP Nº 01/2023

MÃO DE OBRA MATERIAL EQUIPAMENTO

COMPOSIÇÕES DE PREÇO

Encargos Sociais

Projeto:

ELETROBYTES ENGENHARIA LTDA

10.546.171/0001-74

CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO PARÁ - CAU/PA

Contratação de Obras e Serviços de reforma no prédio sede do CAU/PA

 

DESCRIÇÃO PREÇO TOTAL
CUSTO DISCRIMINADO

CONSUMOCUSTO UNITÁRIOUNID.

PREÇO UNITÁRIO TOTAL

H

AJUDANTE DE ESTRUTURAS METALICAS HORISTA H 6,4500 0,0094000 0,0606 0,0606

0,06

CUSTO UNITÁRIO

BDI GERAL (25,00%)

PREÇO UNITÁRIO TOTAL

H

AJUDANTE DE ELETRICISTA H 6,4500 0,0302000 0,1948 0,1948

0,19

CUSTO UNITÁRIO

BDI GERAL (25,00%)

PREÇO UNITÁRIO TOTAL

H

CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS H 8,5900 0,0120000 0,1031 0,1031

0,10

CUSTO UNITÁRIO

BDI GERAL (25,00%)

PREÇO UNITÁRIO TOTAL

H

CARPINTEIRO DE FORMAS H 8,5900 0,0094000 0,0807 0,0807

0,08

CUSTO UNITÁRIO

BDI GERAL (25,00%)

PREÇO UNITÁRIO TOTAL

H

ELETRICISTA H 8,5900 0,0302000 0,2594 0,2594

0,26

CUSTO UNITÁRIO

BDI GERAL (25,00%)

PREÇO UNITÁRIO TOTAL

H

ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO H 8,5900 0,0146000 0,1254 0,1254

0,13

CUSTO UNITÁRIO

BDI GERAL (25,00%)

PREÇO UNITÁRIO TOTAL

H

- 460645 - CURSO DE CAPACITACAO PARA AJUDANTE DE ESTRUTURA METALICA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

B-MÃO DE OBRA

CUSTO TOTAL DA MÃO DE OBRA

CUSTO TOTAL DA MÃO DE OBRA

- 460667 - CURSO DE CAPACITACAO PARA ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

- 460665 - CURSO DE CAPACITACAO PARA CARPINTEIRO DE FORMAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

B-MÃO DE OBRA

- 460664 - CURSO DE CAPACITACAO PARA CARPINTEIRO DE ESQUADRIA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

B-MÃO DE OBRA

CUSTO TOTAL DA MÃO DE OBRA

- 460651 - CURSO DE CAPACITACAO PARA AUXILIAR DE ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

B-MÃO DE OBRA

CUSTO TOTAL DA MÃO DE OBRA

- 460676 - CURSO DE CAPACITACAO PARA MARMORISTA/GRANITEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

- 460670 - CURSO DE CAPACITACAO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

B-MÃO DE OBRA

CUSTO TOTAL DA MÃO DE OBRA

B-MÃO DE OBRA

CUSTO TOTAL DA MÃO DE OBRA
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Empresa: Data: 09/02/2023

CNPJ:
Contratante: Horista: 85,22%

Mensalista: 44,69%

BDI Geral: 25,00%
BDI Diferenciado: 18,00%
Licitação: TP Nº 01/2023

MÃO DE OBRA MATERIAL EQUIPAMENTO

COMPOSIÇÕES DE PREÇO

Encargos Sociais

Projeto:

ELETROBYTES ENGENHARIA LTDA

10.546.171/0001-74

CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO PARÁ - CAU/PA

Contratação de Obras e Serviços de reforma no prédio sede do CAU/PA

 

DESCRIÇÃO PREÇO TOTAL
CUSTO DISCRIMINADO

CONSUMOCUSTO UNITÁRIOUNID.

MARMORISTA / GRANITEIRO H 9,5200 0,0120000 0,1142 0,1142

0,11

CUSTO UNITÁRIO

BDI GERAL (25,00%)

PREÇO UNITÁRIO TOTAL

H

MONTADOR DE ESTRUTURAS METALICAS HORISTA H 8,5900 0,0094000 0,0807 0,0807

0,08

CUSTO UNITÁRIO

BDI GERAL (25,00%)

PREÇO UNITÁRIO TOTAL

H

OPERADOR DE GUINDASTE H 9,5200 0,0133000 0,1266 0,1266

0,13

CUSTO UNITÁRIO

BDI GERAL (25,00%)

PREÇO UNITÁRIO TOTAL

H

OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS (TERRAPLANAGEM) H 9,5200 0,0094000 0,0895 0,0895

0,09

CUSTO UNITÁRIO

BDI GERAL (25,00%)

PREÇO UNITÁRIO TOTAL

H

OPERADOR DE JATO ABRASIVO OU JATISTA H 8,5900 0,0094000 0,0807 0,0807

0,08

CUSTO UNITÁRIO

BDI GERAL (25,00%)

PREÇO UNITÁRIO TOTAL

H

PEDREIRO H 8,5900 0,0172000 0,1477 0,1477

0,15

CUSTO UNITÁRIO

BDI GERAL (25,00%)

PREÇO UNITÁRIO TOTAL

H

PINTOR H 8,5900 0,0120000 0,1031 0,1031

- 460679 - CURSO DE CAPACITACAO PARA MONTADOR DE ESTRUTURA METALICA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

B-MÃO DE OBRA

CUSTO TOTAL DA MÃO DE OBRA

B-MÃO DE OBRA

CUSTO TOTAL DA MÃO DE OBRA

- 460703 - CURSO DE CAPACITACAO PARA OPERADOR JATO DE AREIA OU JATISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

B-MÃO DE OBRA

CUSTO TOTAL DA MÃO DE OBRA

B-MÃO DE OBRA

CUSTO TOTAL DA MÃO DE OBRA

CUSTO TOTAL DA MÃO DE OBRA

- 460695 - CURSO DE CAPACITACAO PARA OPERADOR DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

- 460694 - CURSO DE CAPACITACAO PARA OPERADOR DE GUINDASTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

B-MÃO DE OBRA

- 460707 - CURSO DE CAPACITACAO PARA PINTOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

B-MÃO DE OBRA

- 460706 - CURSO DE CAPACITACAO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

B-MÃO DE OBRA

CUSTO TOTAL DA MÃO DE OBRA
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Empresa: Data: 09/02/2023

CNPJ:
Contratante: Horista: 85,22%

Mensalista: 44,69%

BDI Geral: 25,00%
BDI Diferenciado: 18,00%
Licitação: TP Nº 01/2023

MÃO DE OBRA MATERIAL EQUIPAMENTO

COMPOSIÇÕES DE PREÇO

Encargos Sociais

Projeto:

ELETROBYTES ENGENHARIA LTDA

10.546.171/0001-74

CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO PARÁ - CAU/PA

Contratação de Obras e Serviços de reforma no prédio sede do CAU/PA

 

DESCRIÇÃO PREÇO TOTAL
CUSTO DISCRIMINADO

CONSUMOCUSTO UNITÁRIOUNID.

0,10

CUSTO UNITÁRIO

BDI GERAL (25,00%)

PREÇO UNITÁRIO TOTAL

H

SERVENTE DE OBRAS H 6,2200 0,0172000 0,1070 0,1070

0,11

CUSTO UNITÁRIO

BDI GERAL (25,00%)

PREÇO UNITÁRIO TOTAL

H

SOLDADOR H 9,5200 0,0094000 0,0895 0,0895

0,09

CUSTO UNITÁRIO

BDI GERAL (25,00%)

PREÇO UNITÁRIO TOTAL

H

VIDRACEIRO H 8,5900 0,0120000 0,1031 0,1031

0,10

CUSTO UNITÁRIO

BDI GERAL (25,00%)

PREÇO UNITÁRIO TOTAL

H

ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR H 42,4900 0,0120000 0,5099 0,5099

0,51

CUSTO UNITÁRIO

BDI GERAL (25,00%)

PREÇO UNITÁRIO TOTAL

H

ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 2,8300 1,0000000 2,8300 2,8300

EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) H 1,2600 1,0000000 1,2600 1,2600

EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,8100 1,0000000 0,8100 0,8100

FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) H 0,4500 1,0000000 0,4500 0,4500

SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,0600 1,0000000 0,0600 0,0600

TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,9100 1,0000000 0,9100 0,9100

6,32

CUSTO UNITÁRIO

BDI GERAL (25,00%)

PREÇO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO TOTAL DA MÃO DE OBRA

- 460714 - CURSO DE CAPACITACAO PARA SOLDADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

- 460713 - CURSO DE CAPACITACAO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

B-MÃO DE OBRA

CUSTO TOTAL DA MÃO DE OBRA

- 462432 - ENCARGOS COMPLEMENTARES

C-MATERIAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAIS

- 460737 - CURSO DE CAPACITACAO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

B-MÃO DE OBRA

CUSTO TOTAL DA MÃO DE OBRA

- 460722 - CURSO DE CAPACITACAO PARA VIDRACEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

B-MÃO DE OBRA

CUSTO TOTAL DA MÃO DE OBRA

B-MÃO DE OBRA

CUSTO TOTAL DA MÃO DE OBRA
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Empresa: Data: 09/02/2023

CNPJ:
Contratante: Horista: 85,22%

Mensalista: 44,69%

BDI Geral: 25,00%
BDI Diferenciado: 18,00%
Licitação: TP Nº 01/2023

MÃO DE OBRA MATERIAL EQUIPAMENTO

COMPOSIÇÕES DE PREÇO

Encargos Sociais

Projeto:

ELETROBYTES ENGENHARIA LTDA

10.546.171/0001-74

CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO PARÁ - CAU/PA

Contratação de Obras e Serviços de reforma no prédio sede do CAU/PA

 

DESCRIÇÃO PREÇO TOTAL
CUSTO DISCRIMINADO

CONSUMOCUSTO UNITÁRIOUNID.

H

ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 2,8300 1,0000000 2,8300 2,8300

EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) H 0,7600 1,0000000 0,7600 0,7600

EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,8100 1,0000000 0,8100 0,8100

FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) H 0,0100 1,0000000 0,0100 0,0100

SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,0600 1,0000000 0,0600 0,0600

TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,9100 1,0000000 0,9100 0,9100

5,38

CUSTO UNITÁRIO

BDI GERAL (25,00%)

PREÇO UNITÁRIO TOTAL

H

ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 2,8300 1,0000000 2,8300 2,8300

EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) H 1,0700 1,0000000 1,0700 1,0700

EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,8100 1,0000000 0,8100 0,8100

FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) H 0,7800 1,0000000 0,7800 0,7800

SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,0600 1,0000000 0,0600 0,0600

TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,9100 1,0000000 0,9100 0,9100

6,46

CUSTO UNITÁRIO

BDI GERAL (25,00%)

PREÇO UNITÁRIO TOTAL

H

ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 2,8300 1,0000000 2,8300 2,8300

EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) H 1,2600 1,0000000 1,2600 1,2600

EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,8100 1,0000000 0,8100 0,8100

FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) H 0,4500 1,0000000 0,4500 0,4500

SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,0600 1,0000000 0,0600 0,0600

TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,9100 1,0000000 0,9100 0,9100

6,32

CUSTO UNITÁRIO

BDI GERAL (25,00%)

PREÇO UNITÁRIO TOTAL

H

ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 2,8300 1,0000000 2,8300 2,8300

EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) H 1,2600 1,0000000 1,2600 1,2600

EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,8100 1,0000000 0,8100 0,8100

FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) H 0,4500 1,0000000 0,4500 0,4500

SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,0600 1,0000000 0,0600 0,0600

TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,9100 1,0000000 0,9100 0,9100

- 462452 - ENCARGOS COMPLEMENTARES

C-MATERIAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAIS

C-MATERIAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAIS

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAIS

- 462439 - ENCARGOS COMPLEMENTARES

- 462433 - ENCARGOS COMPLEMENTARES

C-MATERIAL

- 462453 - ENCARGOS COMPLEMENTARES

C-MATERIAL
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Empresa: Data: 09/02/2023

CNPJ:
Contratante: Horista: 85,22%

Mensalista: 44,69%

BDI Geral: 25,00%
BDI Diferenciado: 18,00%
Licitação: TP Nº 01/2023

MÃO DE OBRA MATERIAL EQUIPAMENTO

COMPOSIÇÕES DE PREÇO

Encargos Sociais

Projeto:

ELETROBYTES ENGENHARIA LTDA

10.546.171/0001-74

CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO PARÁ - CAU/PA

Contratação de Obras e Serviços de reforma no prédio sede do CAU/PA

 

DESCRIÇÃO PREÇO TOTAL
CUSTO DISCRIMINADO

CONSUMOCUSTO UNITÁRIOUNID.

6,32

CUSTO UNITÁRIO

BDI GERAL (25,00%)

PREÇO UNITÁRIO TOTAL

H

ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 2,8300 1,0000000 2,8300 2,8300

EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) H 1,0700 1,0000000 1,0700 1,0700

EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,8100 1,0000000 0,8100 0,8100

FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) H 0,7800 1,0000000 0,7800 0,7800

SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,0600 1,0000000 0,0600 0,0600

TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,9100 1,0000000 0,9100 0,9100

6,46

CUSTO UNITÁRIO

BDI GERAL (25,00%)

PREÇO UNITÁRIO TOTAL

H

ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 2,8300 1,0000000 2,8300 2,8300

EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) H 0,9400 1,0000000 0,9400 0,9400

EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,8100 1,0000000 0,8100 0,8100

FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) H 0,3200 1,0000000 0,3200 0,3200

SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,0600 1,0000000 0,0600 0,0600

TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,9100 1,0000000 0,9100 0,9100

5,87

CUSTO UNITÁRIO

BDI GERAL (25,00%)

PREÇO UNITÁRIO TOTAL

H

ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 2,8300 1,0000000 2,8300 2,8300

EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) H 1,0900 1,0000000 1,0900 1,0900

EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,8100 1,0000000 0,8100 0,8100

FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) H 0,7400 1,0000000 0,7400 0,7400

SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,0600 1,0000000 0,0600 0,0600

TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,9100 1,0000000 0,9100 0,9100

6,44

CUSTO UNITÁRIO

BDI GERAL (25,00%)

PREÇO UNITÁRIO TOTAL

H

ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 2,8300 1,0000000 2,8300 2,8300

EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) H 0,7600 1,0000000 0,7600 0,7600

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAIS

- 462464 - ENCARGOS COMPLEMENTARES

- 462458 - ENCARGOS COMPLEMENTARES

C-MATERIAL

- 462455 - ENCARGOS COMPLEMENTARES

C-MATERIAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAIS

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAIS

- 462467 - ENCARGOS COMPLEMENTARES

C-MATERIAL

C-MATERIAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAIS
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Empresa: Data: 09/02/2023

CNPJ:
Contratante: Horista: 85,22%

Mensalista: 44,69%

BDI Geral: 25,00%
BDI Diferenciado: 18,00%
Licitação: TP Nº 01/2023

MÃO DE OBRA MATERIAL EQUIPAMENTO

COMPOSIÇÕES DE PREÇO

Encargos Sociais

Projeto:

ELETROBYTES ENGENHARIA LTDA

10.546.171/0001-74

CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO PARÁ - CAU/PA

Contratação de Obras e Serviços de reforma no prédio sede do CAU/PA

 

DESCRIÇÃO PREÇO TOTAL
CUSTO DISCRIMINADO

CONSUMOCUSTO UNITÁRIOUNID.

EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,8100 1,0000000 0,8100 0,8100

FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) H 0,0100 1,0000000 0,0100 0,0100

SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,0600 1,0000000 0,0600 0,0600

TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,9100 1,0000000 0,9100 0,9100

5,38

CUSTO UNITÁRIO

BDI GERAL (25,00%)

PREÇO UNITÁRIO TOTAL

H

ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 2,8300 1,0000000 2,8300 2,8300

EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) H 0,7600 1,0000000 0,7600 0,7600

EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,8100 1,0000000 0,8100 0,8100

FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) H 0,0100 1,0000000 0,0100 0,0100

SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,0600 1,0000000 0,0600 0,0600

TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,9100 1,0000000 0,9100 0,9100

5,38

CUSTO UNITÁRIO

BDI GERAL (25,00%)

PREÇO UNITÁRIO TOTAL

H

ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 2,8300 1,0000000 2,8300 2,8300

EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) H 0,7600 1,0000000 0,7600 0,7600

EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,8100 1,0000000 0,8100 0,8100

FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) H 0,0100 1,0000000 0,0100 0,0100

SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,0600 1,0000000 0,0600 0,0600

TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,9100 1,0000000 0,9100 0,9100

5,38

CUSTO UNITÁRIO

BDI GERAL (25,00%)

PREÇO UNITÁRIO TOTAL

H

ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 2,8300 1,0000000 2,8300 2,8300

EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) H 0,7600 1,0000000 0,7600 0,7600

EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,8100 1,0000000 0,8100 0,8100

FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) H 0,0100 1,0000000 0,0100 0,0100

SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,0600 1,0000000 0,0600 0,0600

TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,9100 1,0000000 0,9100 0,9100

5,38

CUSTO UNITÁRIO

BDI GERAL (25,00%)

PREÇO UNITÁRIO TOTAL

- 462482 - ENCARGOS COMPLEMENTARES

C-MATERIAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAIS

- 462481 - ENCARGOS COMPLEMENTARES

C-MATERIAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAIS

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAIS

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAIS

- 462490 - ENCARGOS COMPLEMENTARES

C-MATERIAL
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Empresa: Data: 09/02/2023

CNPJ:
Contratante: Horista: 85,22%

Mensalista: 44,69%

BDI Geral: 25,00%
BDI Diferenciado: 18,00%
Licitação: TP Nº 01/2023

MÃO DE OBRA MATERIAL EQUIPAMENTO

COMPOSIÇÕES DE PREÇO

Encargos Sociais

Projeto:

ELETROBYTES ENGENHARIA LTDA

10.546.171/0001-74

CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO PARÁ - CAU/PA

Contratação de Obras e Serviços de reforma no prédio sede do CAU/PA

 

DESCRIÇÃO PREÇO TOTAL
CUSTO DISCRIMINADO

CONSUMOCUSTO UNITÁRIOUNID.

H

ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 2,8300 1,0000000 2,8300 2,8300

EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) H 1,0900 1,0000000 1,0900 1,0900

EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,8100 1,0000000 0,8100 0,8100

FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) H 0,7400 1,0000000 0,7400 0,7400

SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,0600 1,0000000 0,0600 0,0600

TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,9100 1,0000000 0,9100 0,9100

6,44

CUSTO UNITÁRIO

BDI GERAL (25,00%)

PREÇO UNITÁRIO TOTAL

H

ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 2,8300 1,0000000 2,8300 2,8300

EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) H 1,5000 1,0000000 1,5000 1,5000

EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,8100 1,0000000 0,8100 0,8100

FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) H 1,4800 1,0000000 1,4800 1,4800

SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,0600 1,0000000 0,0600 0,0600

TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,9100 1,0000000 0,9100 0,9100

7,59

CUSTO UNITÁRIO

BDI GERAL (25,00%)

PREÇO UNITÁRIO TOTAL

H

ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 2,8300 1,0000000 2,8300 2,8300

EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) H 1,1500 1,0000000 1,1500 1,1500

EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,8100 1,0000000 0,8100 0,8100

FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) H 0,5600 1,0000000 0,5600 0,5600

SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,0600 1,0000000 0,0600 0,0600

TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,9100 1,0000000 0,9100 0,9100

6,32

CUSTO UNITÁRIO

BDI GERAL (25,00%)

PREÇO UNITÁRIO TOTAL

H

ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 2,8300 1,0000000 2,8300 2,8300

EPI - FAMILIA SOLDADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) H 1,5800 1,0000000 1,5800 1,5800

EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,8100 1,0000000 0,8100 0,8100

FERRAMENTAS - FAMILIA SOLDADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) H 1,0700 1,0000000 1,0700 1,0700

SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,0600 1,0000000 0,0600 0,0600

TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,9100 1,0000000 0,9100 0,9100

- 462494 - ENCARGOS COMPLEMENTARES

C-MATERIAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAIS

C-MATERIAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAIS

- 462493 - ENCARGOS COMPLEMENTARES

- 462501 - ENCARGOS COMPLEMENTARES

C-MATERIAL

- 462500 - ENCARGOS COMPLEMENTARES

C-MATERIAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAIS
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Empresa: Data: 09/02/2023

CNPJ:
Contratante: Horista: 85,22%

Mensalista: 44,69%

BDI Geral: 25,00%
BDI Diferenciado: 18,00%
Licitação: TP Nº 01/2023

MÃO DE OBRA MATERIAL EQUIPAMENTO

COMPOSIÇÕES DE PREÇO

Encargos Sociais

Projeto:

ELETROBYTES ENGENHARIA LTDA

10.546.171/0001-74

CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO PARÁ - CAU/PA

Contratação de Obras e Serviços de reforma no prédio sede do CAU/PA

 

DESCRIÇÃO PREÇO TOTAL
CUSTO DISCRIMINADO

CONSUMOCUSTO UNITÁRIOUNID.

7,26

CUSTO UNITÁRIO

BDI GERAL (25,00%)

PREÇO UNITÁRIO TOTAL

H

ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 2,8300 1,0000000 2,8300 2,8300

EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) H 1,0900 1,0000000 1,0900 1,0900

EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,8100 1,0000000 0,8100 0,8100

FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) H 0,7400 1,0000000 0,7400 0,7400

SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,0600 1,0000000 0,0600 0,0600

TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,9100 1,0000000 0,9100 0,9100

6,44

CUSTO UNITÁRIO

BDI GERAL (25,00%)

PREÇO UNITÁRIO TOTAL

H

EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) H 0,6600 1,0000000 0,6600 0,6600

EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,8100 1,0000000 0,8100 0,8100

FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) H 0,0100 1,0000000 0,0100 0,0100

SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,0600 1,0000000 0,0600 0,0600

1,54

CUSTO UNITÁRIO

BDI GERAL (25,00%)

PREÇO UNITÁRIO TOTAL

H

ALMOCO (PARTICIPACAO DO EMPREGADOR) UN 14,0000 0,1018000 1,4252 1,4252

BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO PAR 85,4400 0,0008000 0,0684 0,0684

CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL) UN 23,1400 0,0002000 0,0046 0,0046

CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B) UN 17,8000 0,0006000 0,0107 0,0107

CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA UN 282,0000 0,0002000 0,0564 0,0564

CESTA BASICA UN 165,0000 0,0045000 0,7425 0,7425

EXAMES ADMISSIONAIS/DEMISSIONAIS (CHECKUP) CJ 300,0000 0,0004000 0,1200 0,1200

FARDAMENTO COM MANGAS CURTA UN 175,6300 0,0015000 0,2634 0,2634

LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) PAR 16,0200 0,0023000 0,0368 0,0368

MARRETA 1 KG COM CABO UN 31,5000 0,0001000 0,0032 0,0032

OCULOS BRANCO PROTECAO PR 6,0000 0,0008000 0,0048 0,0048

PA QUADRADA UN 36,9000 0,0002000 0,0074 0,0074

PROTETOR AURICULAR UN 4,9000 0,0045000 0,0221 0,0221

PROTETOR SOLAR FPS 30 COM 120ML UN 35,9000 0,0018000 0,0646 0,0646

REFEICAO - CAFE DA MANHA ( CAFE COM LEITE E DOIS PAES COM MANTEIGA) UN 5,0000 0,1018000 0,5090 0,5090

SEGURO DE VIDA E ACIDENTE EM GRUPO UN 12,5400 0,0045000 0,0564 0,0564

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAIS

- 462523 - ENCARGOS COMPLEMENTARES

- 462508 - ENCARGOS COMPLEMENTARES

C-MATERIAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAIS

- 490300 - ENCARGOS COMPLEMENTARES - SERVENTE

C-MATERIAL

C-MATERIAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAIS
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Empresa: Data: 09/02/2023

CNPJ:
Contratante: Horista: 85,22%

Mensalista: 44,69%

BDI Geral: 25,00%
BDI Diferenciado: 18,00%
Licitação: TP Nº 01/2023

MÃO DE OBRA MATERIAL EQUIPAMENTO

COMPOSIÇÕES DE PREÇO

Encargos Sociais

Projeto:

ELETROBYTES ENGENHARIA LTDA

10.546.171/0001-74

CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO PARÁ - CAU/PA

Contratação de Obras e Serviços de reforma no prédio sede do CAU/PA

 

DESCRIÇÃO PREÇO TOTAL
CUSTO DISCRIMINADO

CONSUMOCUSTO UNITÁRIOUNID.

TALHADEIRA CHATA 10" UN 13,8500 0,0003000 0,0042 0,0042

VALE TRANSPORTE UN 4,5000 0,0941000 0,4235 0,4235

3,82

CUSTO UNITÁRIO

BDI GERAL (25,00%)

PREÇO UNITÁRIO TOTAL

H

FURADEIRA E PARAFUSADEIRA ELETRICA BOSCH OU SIMILAR PROFISSIONAL UN 246,0000 0,0000813 0,0200 0,0200

SERRA CIRCULAR ELETRICA PORTATIL UN 518,0000 0,0000965 0,0500 0,0500

0,07

ALMOCO (PARTICIPACAO DO EMPREGADOR) UN 14,0000 0,1018000 1,4252 1,4252

BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO PAR 85,4400 0,0007000 0,0598 0,0598

CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL) UN 23,1400 0,0002000 0,0046 0,0046

CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B) UN 17,8000 0,0006000 0,0107 0,0107

CESTA BASICA UN 165,0000 0,0045000 0,7425 0,7425

CHAVE DE FENDA CHATA 30 CM UN 22,8900 0,0002000 0,0046 0,0046

EXAMES ADMISSIONAIS/DEMISSIONAIS (CHECKUP) CJ 300,0000 0,0004000 0,1200 0,1200

FARDAMENTO COM MANGAS CURTA UN 175,6300 0,0015000 0,2634 0,2634

FORMAO GRANDE UN 15,1500 0,0002000 0,0030 0,0030

LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) PAR 16,0200 0,0023000 0,0368 0,0368

MARTELO COM UNHA UN 37,9000 0,0002000 0,0076 0,0076

OCULOS BRANCO PROTECAO PR 6,0000 0,0007000 0,0042 0,0042

PROTETOR AURICULAR UN 4,9000 0,0045000 0,0221 0,0221

PROTETOR SOLAR FPS 30 COM 120ML UN 35,9000 0,0018000 0,0646 0,0646

REFEICAO - CAFE DA MANHA ( CAFE COM LEITE E DOIS PAES COM MANTEIGA) UN 5,0000 0,1018000 0,5090 0,5090

SEGURO DE VIDA E ACIDENTE EM GRUPO UN 12,5400 0,0045000 0,0564 0,0564

SERROTE 40CM UN 30,0000 0,0001000 0,0030 0,0030

VALE TRANSPORTE UN 4,5000 0,0654000 0,2943 0,2943

3,63

CUSTO UNITÁRIO

BDI GERAL (25,00%)

PREÇO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAIS

- 490302 - ENCARGOS COMPLEMENTARES - CARPINTEIRO

A-EQUIPAMENTOS

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

C-MATERIAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAIS
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