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COMPOSICOES DE PRECO
Empresa: ELETROBYTES ENGENHARIA LTDA Data: 09/02/2023
CNPJ: 10.546.171/0001-74 Encargos Sociais
Contratante: CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO PARA - CAU/PA Horista: 85,22%
Mensalista: 44,69%
Projeto: Contratagdo de Obras e Servicos de reforma no prédio sede do CAU/PA BDI Geral: 25,00%
rojeto: BDI Diferenciado: 18,00%
Licitacdo: TP N2 01/2023
DESCRICAO UNID. | CUSTO UNITARIO CONSUMO | — CUSTOIDISCRIMINADO) PREGCO TOTAL
| MAODEOBRA | MATERIAL [ EQUIPAMENTO
1.1- 461822 - Tapume com telha Metalica m?
A-EQUIPAMENTOS
SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE *1600* W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM) I UN 1.127,1700| 0,0000021| I | 0,0024' 0,0024
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 0,00
B-MAO DE OBRA
CARPINTEIRO AUXILIAR H 6,4500 0,1407231 0,9077 0,9077
CARPINTEIRO DE FORMAS H 8,5900 0,4221692 3,6264 3,6264
OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS (TERRAPLANAGEM) H 9,5200 0,0235000 0,2237 0,2237
SERVENTE DE OBRAS H 6,2200 0,0075430 0,0469 0,0469
Encargos Sociais Horistas (85,22%) 4,8047 0,8522000 4,0946 4,0946
ENCARGOS COMPLEMENTARES 3,8200 3,8200
Custo total da m3o de obra (B) 12,72
C-MATERIAL
AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, COM TRANSPORTE) M3 78,2100 0,0010246 0,0801 0,0801
CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 11-32 KG 0,9200 0,2627160 0,2417 0,2417
ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA KW/H 0,8500 0,0059840 0,0051 0,0051
PECA DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ") MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO M 18,2000 1,2273000 22,3369 22,3369
PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, COM FRETE M3 99,5300 0,0007165 0,0713 0,0713
PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) KG 19,8100 0,0428000 0,8479 0,8479
TABUA DE MADEIRA APARELHADA *2,5 X 30* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO M 21,6000 1,0000000 21,6000 21,6000
TELHA DE ACO ZINCADO TRAPEZOIDAL, A = *40* MM, E = 0,5 MM, SEM PINTURA M2 50,9600 0,5853000 29,8269 29,8269
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAIS 75,01
CUSTO UNITARIO 12,72 75,01 87,73
BDI GERAL (25,00%) 3,18 18,75 21,93
PREGO UNITARIO TOTAL 15,90 93,76 109,66
1.2 - 431397 - Placa de obra em lona com plotagem de gréfica m?
B-MAO DE OBRA
CARPINTEIRO H 8,5900 0,3188958 2,7393] 2,7393
SERVENTE H 6,2200 0,3188958 1,9835 1,9835
Encargos Sociais Horistas (85,22%) 4,7228, 0,8522000| 4,0248 4,0248,
ENCARGOS COMPLEMENTARES 4,1500 4,1500
Custo total da mo de obra (8) 12,90
C-MATERIAL
LONA COM PLOTAGEM DE GRAFICA M2 69,5200 1,0000000 69,5200 69,5200
PERNAMANCA 3" X 2" 4 M - MADEIRA BRANCA bz 130,3500 0,4100000 53,4435/ 53,4435
PREGO 11/2"X13 KG 16,2900 0,1000000 1,6290 1,6290
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAIS 124,59
CUSTO UNITARIO 12,90 124,59 137,49
BDI GERAL (25,00%) 323 31,14 34,37
PREGO UNITARIO TOTAL 16,13 155,73 171,86
1.3 - 430019 - Locagdo mensal de andaime metilico tipo fachadeiro, inclusive montagem M?/Mé
B-MAO DE OBRA
SERVENTE H 6,2200 0,1194185 0,7428 0,7428
Encargos Sociais Horistas (85,22%) 0,7428 0,8522000 0,6330! 0,6330
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COMPOSICOES DE PRECO
Empresa: ELETROBYTES ENGENHARIA LTDA Data: 09/02/2023
CNPJ: 10.546.171/0001-74 Encargos Sociais
Contratante: CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO PARA - CAU/PA Horista: 85,22%
Mensalista: 44,69%
Projeto: Contratagdo de Obras e Servicos de reforma no prédio sede do CAU/PA BDI Geral: 25,00%
rojeto: BDI Diferenciado: 18,00%
Licitacdo: TP N2 01/2023
DESCRICAO UNID. | CUSTO UNITARIO CONSUMO — CUSTOIDISCRIMINADO PREGCO TOTAL
MAO DE OBRA MATERIAL EQUIPAMENTO
ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,7700 | 0,7700
Custo total da m3o de obra (B) 2,15
C-MATERIAL
ALUGUEL E MONTAGEM DE ANDAIME METALICO M2 7,9100 1,0000000 7,9100' 7,9100
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAIS 7,91
CUSTO UNITARIO 2,15, 7,91, 10,06]
BDI GERAL (25,00%) 0,54 1,98 2,52
PRECO UNITARIO TOTAL 2,69 9,89/ 12,58
1.4- 430673 - Locagdo da obra a trena m
B-MAO DE OBRA
CARPINTEIRO H 8,5900 0,0563337 0,4839 0,4839
SERVENTE H 6,2200 0,0402384 0,2503 0,2503
Encargos Sociais Horistas (85,22%) 0,7342 0,8522000 0,6257 0,6257
ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,6300 0,6300
Custo total da mao de obra (B) 1,99
C-MATERIAL
ARAME RECOZIDO NO. 18 KG 8,1300 0,0020000 0,0163 0,0163
LINHA DE NYLON NO. 80 RL 12,6000 0,0100000 0,1260 0,1260
PERNAMANCA 3" X 2" 4 M - MADEIRA BRANCA bz 130,3500 0,0100000 1,3035, 1,3035
PREGO 2 1/2"X10 KG 16,3400 0,0030000 0,0490 0,0490
TABUA DE MADEIRA BRANCA 4M bz 73,8700 0,0100000 0,7387 0,7387
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAIS 2,23
CUSTO UNITARIO 1,99 2,23 4,22
BDI GERAL (25,00%) 0,50 0,56/ 1,06
PREGO UNITARIO TOTAL 2,49 2,79 5,28
1.5 - 900184 - Administrago local da obra (Arquiteto / Engenheiro Pleno, Mestre de Obras / Encarregado Geral) Mas
B-MAO DE OBRA
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR H 42,4900 67,5000000 2.868,0750 2.868,0750
MESTRE DE OBRAS (MENSALISTA) MES 2.813,4600 1,0000000 2.813,4600 2.813,4600
Encargos Sociais Horistas (85,22%) 5.681,5350 0,8522000| 2.444,1735 2.444,1735
Encargos Sociais Mensalistas (44,69%) 5.681,5400 0,4469000 1.257,3353] 1.257,3353
ENCARGOS COMPLEMENTARES 167,7000 167,7000
Custo total da mo de obra (8) 9.550,74]
CUSTO UNITARIO 9.550,74 9.550,74
BDI GERAL (25,00%) 2.387,69 2.387,69)
PREGO UNITARIO TOTAL 11.938,43 11.938,43
1.6 - 900185 - Mobilizagdo e Desmobilizagdo un
C-MATERIAL
MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO UN 435,5900] 1,0000000 435,5900 435,5900]
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAIS 435,59
CUSTO UNITARIO 435,59 435,59
BDI GERAL (25,00%) 108,90 108,90
PRECO UNITARIO TOTAL 544,49 544,49
1.7 - 900186 - Vigia Noturno / finais de semana e feriados Més
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Empresa: ELETROBYTES ENGENHARIA LTDA Data: 09/02/2023
CNPJ: 10.546.171/0001-74 Encargos Sociais
Contratante: CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO PARA - CAU/PA Horista: 85,22%
Mensalista: 44,69%
Projeto: Contratagdo de Obras e Servicos de reforma no prédio sede do CAU/PA BDI Geral: 25,00%
rojeto: BDI Diferenciado: 18,00%
Licitacdo: TP N2 01/2023
UNID. | CUSTO UNITARIO CONSUMO | = CUSTO DISCRIMINADO | PRECO TOTAL
| MAODEOBRA | MATERIAL | EQUIPAMENTO |
B-MAO DE OBRA
VIGIA NOTURNO, HORA EFETIVAMENTE TRABALHADA DE 22 H AS 5 H (COM ADICIONAL NOTURNO) H 8,0500 220,0000000 1.771,0000 1.771,0000
Encargos Sociais Horistas (85,22%) 1.771,0000 0,8522000 1.509,2462 1.509,2462
Custo total da mao de obra (B) 3.280,25
CUSTO UNITARIO 3.280,25 3.280,25
BDI GERAL (25,00%) 820,06 820,06
PRECO UNITARIO TOTAL 4.100,31 4.100,31
1.8 - 430664 - Licengas e taxas da obra un
C-MATERIAL
LIGACAO PROVISORIA - AGUA/ESGOTO UN 193,5000 1,0000000 193,5000 193,5000
LIGACAO PROVISORIA - LUZ UN 196,8300 1,0000000 196,8300 196,8300
"TAXA DE INCENDIO UN 1.136,4300 1,0000000 1.136,4300 1.136,4300
'TAXA DO CREA (Ill) UN 469,3800 1,0000000 469,3800 469,3800|
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAIS 1.996,14
CUSTO UNITARIO 1.996,14 1.996,14
BDI GERAL (25,00%) 499,04 499,04
PREGO UNITARIO TOTAL 2.495,18 2.495,18
2.1-430395 - Demoligdo manual de concreto armado m?
B-MAO DE OBRA
PEDREIRO H 8,5900 6,9458607 59,6649 59,6649
SERVENTE H 6,2200 17,3646516 108,0081 108,0081
Encargos Sociais Horistas (85,22%) 167,6730 0,8522000 142,8909] 142,8909
ENCARGOS COMPLEMENTARES 159,8200 159,8200
Custo total da mo de obra (8) 470,38
CUSTO UNITARIO 470,38 470,38
BDI GERAL (25,00%) 117,60 117,60
PREGO UNITARIO TOTAL 587,98 587,98,
2.2 - 430387 - Demoligio da estrutura em madeira da cobertura m?
B-MAO DE OBRA
CARPINTEIRO H 8,5900 0,1127317 0,9684 0,9684
SERVENTE H 6,2200 1,1273169 7,0119 7,0119
Encargos Sociais Horistas (85,22%) 7,9803 0,8522000 6,8008! 6,8008|
ENCARGOS COMPLEMENTARES 8,0800 8,0800
Custo total da m3o de obra (B) 22,86
CUSTO UNITARIO 22,86 22,86
BDI GERAL (25,00%) 5,72, 5,72|
PRECO UNITARIO TOTAL 28,58 28,58
2.3 - 430946 - Retirada de entulho - manualmente (incluindo caixa coletora) m?
B-MAO DE OBRA
SERVENTE H 6,2200 0,5731830 3,5652 3,5652
Encargos Sociais Horistas (85,22%) 3,5652 0,8522000 3,0383] 3,0383
ENCARGOS COMPLEMENTARES 3,7300 3,7300
Custo total da mo de obra (B) 10,33
C-MATERIAL
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COMPOSICOES DE PRECO

Empresa: ELETROBYTES ENGENHARIA LTDA Data: 09/02/2023
CNPJ: 10.546.171/0001-74 Encargos Sociais
Contratante: CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO PARA - CAU/PA Horista: 85,22%
Mensalista: 44,69%
Projeto: Contratagdo de Obras e Servicos de reforma no prédio sede do CAU/PA BDI Geral: 25,00%
rojeto: BDI Diferenciado: 18,00%
Licitacdo: TP N2 01/2023
DESCRICAO UNID. | CUSTO UNITARIO CONSUMO = CUSTO DISCRIMINADO PREGO TOTAL
MAO DE OBRA MATERIAL EQUIPAMENTO
CAIXA COLETORA M3 69,5200 1,0000000 ’ 69,5200| 69,5200
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAIS 69,52
CUSTO UNITARIO 10,33! 69,52 79,85
BDI GERAL (25,00%) 2,58, 17,38 19,96/
PRECO UNITARIO TOTAL 12,91 86,90 99,81
3.1-430470 - Escavagio manual ate 1.50m de profundidade m?
B-MAO DE OBRA
SERVENTE H 6,2200 3,4704844 21,5864 21,5864
Encargos Sociais Horistas (85,22%) 21,5864 0,8522000 18,3959 18,3959
ENCARGOS COMPLEMENTARES 22,6200 22,6200
Custo total da mao de obra (B) 62,60
CUSTO UNITARIO 62,60 62,60
BDI GERAL (25,00%) 15,65 15,65
PREGO UNITARIO TOTAL 78,25 78,25
3.2 - 430891 - Reaterro compactado m?
A-EQUIPAMENTOS
COMPACTADOR DE SOLO CM-13 HP 7,8200 0,3000000 Z,3460| 2,3460
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS | 2,35
B-MAO DE OBRA
SERVENTE H 6,2200 0,6297737 3,9172] 3,9172
Encargos Sociais Horistas (85,22%) 3,9172 0,8522000| 3,3382] 3,3382
ENCARGOS COMPLEMENTARES 4,1000 4,1000
Custo total da mo de obra (8) 11,36
CUSTO UNITARIO 11,36 2,35 13,71
BDI GERAL (25,00%) 2,84 0,59 3,43
PRECO UNITARIO TOTAL 14,20 2,94 17,14
3.3 - 430053 - Aterro incluindo carga, descarga, transporte e apiloamento m?
A-EQUIPAMENTOS
COMPACTADOR DE SOLO CM-13 HP 7,8200 0,3000000 2,3460' 2,3460
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS | 2,35
B-MAO DE OBRA
SERVENTE H 6,2200 2,3951596 14,8979 14,8979
Encargos Sociais Horistas (85,22%) 14,8979 0,8522000 12,6960 12,6960
ENCARGOS COMPLEMENTARES 15,6100 15,6100
Custo total da m3o de obra (B) 43,20
C-MATERIAL
ATERRO ARENOSO M3 53,2300 1,2500000 66,5375 66,5375
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAIS 66,54
CUSTO UNITARIO 43,20 66,54 2,35 112,09
BDI GERAL (25,00%) 10,80 16,63 0,59/ 28,02
PRECO UNITARIO TOTAL 54,00 83,17 2,94 140,11
4.1.1 - 431593 - Lastro de concreto magro ¢/ seixo m®
IB-MAO DE OBRA
| H | 8,5900 1,7814421 15,3026 15,3026

|PEDRE\RO
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Empresa: ELETROBYTES ENGENHARIA LTDA Data: 09/02/2023
CNPJ: 10.546.171/0001-74 Encargos Sociais
Contratante: CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO PARA - CAU/PA Horista: 85,22%
Mensalista: 44,69%
Projeto: Contratagdo de Obras e Servicos de reforma no prédio sede do CAU/PA BDI Geral: 25,00%
rojeto: BDI Diferenciado: 18,00%
Licitacdo: TP N2 01/2023
DESCRICAO UNID. | CUSTO UNITARIO CONSUMO = CUSTO DISCRIMINADO PREGO TOTAL
MAO DE OBRA MATERIAL EQUIPAMENTO
SERVENTE H 6,2200 14,2515365 88,6446 88,6446
Encargos Sociais Horistas (85,22%) 103,9472 0,8522000 88,5838 88,5838
ENCARGOS COMPLEMENTARES 104,8500 104,8500)
Custo total da m3o de obra (B) 297,38,
C-MATERIAL
AREIA M3 56,8200 0,7000000 39,7740 39,7740
CIMENTO sc 38,6700 4,0250000] 155,6468 155,6468|
SEIXO LAVADO M3 204,2200 0,9000000 183,7980 183,7980)
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAIS 379,22
CUSTO UNITARIO 297,38 379,22 676,60
BDI GERAL (25,00%) 74,35 94,80 169,15
PRECO UNITARIO TOTAL 371,73 474,02 845,75
4.1.2 - 430523 - Forma de madeira m?
B-MAO DE OBRA
CARPINTEIRO H 8,5900 0,7588360 6,5184, 655184
SERVENTE H 6,2200 0,8799269 54731 54731
Encargos Sociais Horistas (85,22%) 11,9915 0,8522000 10,2192 10,2192
ENCARGOS COMPLEMENTARES 10,6800 10,6800
Custo total da m3o de obra (B) 32,89
C-MATERIAL
ARAME RECOZIDO NO. 18 KG 8,1300 0,0300000 0,2439 0,2439
PERNAMANCA 3" X 2" 4 M - MADEIRA BRANCA 74 130,3500) 0,1000000 13,0350 13,0350
PREGO 2"X11 KG 17,8100 0,2500000 4,4525 4,4525
RIPAO EM MADEIRA DE LEI 2"X1" SERR. 74 147,7300| 0,1000000 14,7730 14,7730
TABUA DE MADEIRA BRANCA 4M 14 73,8700 0,3000000 22,1610 22,1610
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAIS 54,67
CUSTO UNITARIO 32,89 54,67 87,56
BDI GERAL (25,00%) 822 13,67 21,89
PRECO UNITARIO TOTAL 41,11 68,34 109,45
4.1.3 - 430043 - Armagdio p/ concreto KG
B-MAO DE OBRA
ARMADOR H 8,5900 0,0813388 0,6987, 0,6987
SERVENTE H 6,2200 0,0716567 0,4457, 0,4457
Encargos Sociais Horistas (85,22%) 1,1444] 0,8522000 09753, 09753
ENCARGOS COMPLEMENTARES 1,0600 1,0600)
Custo total da mo de obra (8) 3,18
C-MATERIAL
ACO CA 50/60 - PRECO MEDIO KG 8,9000 1,1000000 9,7900, 9,7900
ARAME RECOZIDO NO. 18 KG 8,1300 0,0250000 0,2033; 0,2033
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAIS 9,99
CUSTO UNITARIO 3,18 9,99 13,17
BDI GERAL (25,00%) 0,80 2,49 3,29
PRECO UNITARIO TOTAL 3,98 12,48 16,46
4.1.4 - 430298 - Concreto FCK=30 MPA, inclusive langamento e adensamento m?
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Empresa: ELETROBYTES ENGENHARIA LTDA Data: 09/02/2023
CNPJ: 10.546.171/0001-74 Encargos Sociais
Contratante: CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO PARA - CAU/PA Horista: 85,22%
Mensalista: 44,69%
Projeto: Contratagdo de Obras e Servicos de reforma no prédio sede do CAU/PA BDI Geral: 25,00%
rojeto: BDI Diferenciado: 18,00%
Licitacdo: TP N2 01/2023
DESCRICAO UNID. | CUSTO UNITARIO CONSUMO = CUSTO DISCRIMINADO | PREGO TOTAL
MAO DE OBRA MATERIAL | EQUIPAMENTO |
A-EQUIPAMENTOS
BETONEIRA ELETRICA - 320L H 2,7800 0,3100000 0,8618 0,8618
VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELETRICO H 1,8800 0,6500000 1,2220 1,2220
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 2,08
B-MAO DE OBRA
AJUDANTE DE PEDREIRO H 6,2200 10,2844695 63,9694/ 63,9694
OPERADOR DE BETONEIRA /MISTURADOR H 8,5900 0,2409080 2,0694 2,0694|
PEDREIRO H 8,5900 1,7823287 15,3102 15,3102
Encargos Sociais Horistas (85,22%) 81,3490 0,8522000| 69,3256/ 69,3256/
ENCARGOS COMPLEMENTARES 88,2600 88,2600|
Custo total da mao de obra (B) 238,93
C-MATERIAL
AREIA M3 56,8200 0,9300000 52,8426 52,8426
CIMENTO SC 38,6700 7,9200000 306,2664 306,2664
SEIXO LAVADO M3 204,2200 0,9400000 191,9668 191,9668
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAIS 551,08
CUSTO UNITARIO 238,93 551,08 2,08, 792,09
BDI GERAL (25,00%) 59,73 137,77 0,52 198,02
PRECO UNITARIO TOTAL 298,66 688,85 2,60 990,11
5.1.1 - 462947 - Estrutura metalica em perfil laminado ou solda de em ago estrutural, com conexdes soldadas, inclusos méo de obra, e icamento utili guindaste - i e inclusive prime anti corrosivo e sistema de pintura esmalte sintético na cor a ser definida pela fisaclizagio KG
A-EQUIPAMENTOS
COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZAO 189 PCM, PRESSAO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTENCIA 63 CV/ UN 63.527,4600 0,0000001 0,0062 0,0062
GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANCA TELESCOPICA 40 M, CAPACIDADE MAXIMA 60 T, POTENCIA 260 KW, TRACAO 6 X 6 UN 2.059.328,1000| 0,0000003 0,5148 0,5148
gﬂ:ﬁ:g\lg}'\;{;\\lgiﬁ{);;ﬂg‘:};ﬁé JATO DE PRESSAO PORTATIL PARA JATEAMENTO, CONTROLE AUTOMATICO E REMOTO, COM CAMARA DE 1 SAIDA, CAPACIDADE 280 LITROS, DIAMETRO *670* MM, BICO m 25.091,0400 0,0000001 0,0025, 0,0025
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 0,52
B-MAO DE OBRA
AJUDANTE DE ESTRUTURAS METALICAS HORISTA H 6,4500 0,0008125 0,0052 0,0052
MONTADOR DE ESTRUTURAS METALICAS HORISTA H 8,5900 0,0031252 0,0268 0,0268
OPERADOR DE GUINDASTE H 9,5200 0,0029000 0,0276 0,0276
OPERADOR DE JATO ABRASIVO OU JATISTA H 8,5900 0,0024471 0,0210 0,0210
PINTOR H 8,5900 0,0014415 0,0124 0,0124
SERVENTE DE OBRAS H 6,2200 0,0012145 0,0076 0,0076
SOLDADOR H 9,5200 0,0176885 0,1684 0,1684
Encargos Sociais Horistas (85,22%) 0,2690| 0,8522000 0,2292! 0,2292
ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,2100] 0,2100
Custo total da m3o de obra (B) 0,71
C-MATERIAL
CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 1/2 " (12,70 MM) 99,59 KG/M2 KG 9,0600 0,0550000 0,4983 0,4983
ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM KG 39,1000 0,0017000 0,0665 0,0665
ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA KW/H 0,8500 0,0195000 0,0166 0,0166
FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) L 26,0400 0,0043312 0,1128 0,1128
GRANALHA DE ACO, ANGULAR (GRIT), PARA JATEAMENTO, PENEIRA 1,41 A 1,19 MM (SAE G16) SC25K 126,7900 0,0036320 0,4605 0,4605
OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM L 6,4800 0,0028084 0,0182 0,0182
PERFIL "H" DE ACO LAMINADO, "HP" 310 X 79,0 KG 11,6900 1,0000000 11,6900 11,6900
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COMPOSICOES DE PRECO

Empresa: ELETROBYTES ENGENHARIA LTDA Data: 09/02/2023
CNPJ: 10.546.171/0001-74 Encargos Sociais
Contratante: CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO PARA - CAU/PA Horista: 85,22%
Mensalista: 44,69%
Projeto: Contratagdo de Obras e Servicos de reforma no prédio sede do CAU/PA BDI Geral: 25,00%
rojeto: BDI Diferenciado: 18,00%
Licitacdo: TP N2 01/2023
DESCRICAO UNID. | CUSTO UNITARIO CONSUMO = CUSTO DISCRIMINADO PREGO TOTAL
MAO DE OBRA MATERIAL EQUIPAMENTO
SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS L 19,5500 0,0013053 0,0255! 0,0255
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAIS 12,89
CUSTO UNITARIO 071 12,89 0,52 14,12
BDI GERAL (25,00%) 0,18 3,22 0,13 3,53
PRECO UNITARIO TOTAL 0,89 16,11 0,65 17,65
5.1.2 - 430523 - Forma de madeira m?
B-MAO DE OBRA
CARPINTEIRO H 8,5900 0,7588360 6,5184, 655184
SERVENTE H 6,2200 0,8799269 54731 54731
Encargos Sociais Horistas (85,22%) 11,9915 0,8522000 10,2192 10,2192
ENCARGOS COMPLEMENTARES 10,6800 10,6800
Custo total da m3o de obra (B) 32,89
C-MATERIAL
ARAME RECOZIDO NO. 18 KG 8,1300 0,0300000 0,2439 0,2439
PERNAMANCA 3" X 2" 4 M - MADEIRA BRANCA 74 130,3500) 0,1000000 13,0350 13,0350
PREGO 2"X11 KG 17,8100 0,2500000 4,4525 4,4525
RIPAO EM MADEIRA DE LEI 2"X1" SERR. 74 147,7300| 0,1000000 14,7730 14,7730
TABUA DE MADEIRA BRANCA 4M 14 73,8700 0,3000000 22,1610 22,1610
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAIS 54,67
CUSTO UNITARIO 32,89 54,67 87,56
BDI GERAL (25,00%) 822 13,67 21,89
PRECO UNITARIO TOTAL 41,11 68,34 109,45
5.1.3 - 430043 - Armago p/ concreto KG
B-MAO DE OBRA
ARMADOR H 8,5900] 0,0813388 0,6987 0,6987]
SERVENTE H 6,2200| 0,0716567 0,4457 0,4457|
Encargos Sociais Horistas (85,22%) 1,1444 0,8522000 09753 0,9753
ENCARGOS COMPLEMENTARES 1,0600 1,0600)
Custo total da mo de obra (8) 3,18
C-MATERIAL
ACO CA 50/60 - PRECO MEDIO KG 8,9000 1,1000000 9,7900, 9,7900
ARAME RECOZIDO NO. 18 KG 8,1300 0,0250000 0,2033; 0,2033
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAIS 9,99
CUSTO UNITARIO 3,18, 9,99 13,17
BDI GERAL (25,00%) 0,80 2,49 3,29
PRECO UNITARIO TOTAL 3,98 12,48 16,46
5.1.4 - 430298 - Concreto FCK=30 MPA, inclusive lancamento e adensamento m?
A-EQUIPAMENTOS
BETONEIRA ELETRICA - 320L H 2,7800| 0,3100000 0,8618 0,8618
VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELETRICO H 1,8800) 0,6500000 1,2220 1,2220)
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 2,08
B-MAO DE OBRA
AJUDANTE DE PEDREIRO H 6,2200 10,2844695 63,9694 63,9694
OPERADOR DE BETONEIRA /MISTURADOR H 8,5900 0,2409080 2,0694, 2,0694]
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COMPOSICOES DE PRECO

Empresa: ELETROBYTES ENGENHARIA LTDA Data: 09/02/2023
CNPJ: 10.546.171/0001-74 Encargos Sociais
Contratante: CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO PARA - CAU/PA Horista: 85,22%
Mensalista: 44,69%
Projeto: Contratagdo de Obras e Servicos de reforma no prédio sede do CAU/PA BDI Geral: 25,00%
rojeto: BDI Diferenciado: 18,00%
Licitacdo: TP N2 01/2023
DESCRICAO UNID. | CUSTO UNITARIO CONSUMO = CUSTO DISCRIMINADO PREGO TOTAL
MAO DE OBRA MATERIAL EQUIPAMENTO
PEDREIRO H 8,5900 1,7823287 15,3102 15,3102
Encargos Sociais Horistas (85,22%) 81,3490 0,8522000 69,3256, 69,3256/
ENCARGOS COMPLEMENTARES 88,2600 88,2600
Custo total da m3o de obra (B) 238,93
C-MATERIAL
AREIA M3 56,8200 0,9300000 52,8426 52,8426
CIMENTO SC 38,6700 7,9200000 306,2664 306,2664
SEIXO LAVADO M3 204,2200| 0,9400000 191,9668 191,9668
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAIS 551,08
CUSTO UNITARIO 238,93 551,08 2,08, 792,09
BDI GERAL (25,00%) 59,73 137,77, 0,52, 198,02
PRECO UNITARIO TOTAL 298,66 688,85 2,60 990,11
5.1.5 - 430626 - Laje pré-moldada trelicada (Incl. m
A-EQUIPAMENTOS
BETONEIRA ELETRICA - 320L H 2,7800 0,0155000 0,0431 0,0431
VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELETRICO H 1,8800 0,0325000 0,0611 0,0611
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 0,10
B-MAO DE OBRA
OPERADOR DE BETONEIRA /MISTURADOR H 8,5900 0,0111525 0,0958 0,0958
PEDREIRO H 8,5900 0,5388649 4,6288 4,6288
SERVENTE H 6,2200 0,9813649 6,1041 6,1041
Encargos Sociais Horistas (85,22%) 10,8287 0,8522000 9,2282 9,2282
ENCARGOS COMPLEMENTARES 10,1000 10,1000
Custo total da mao de obra (B) 30,16
C-MATERIAL
AREIA M3 56,8200 0,0425000 2,4149 2,4149
CIMENTO SC 38,6700 0,3360000 12,9931 12,9931
LAJE PRE-MOLDADA TRELICADA M2 93,8500 1,0000000 93,8500 93,8500
SEIXO LAVADO M3 204,2200 0,0420000 8,5772 8,5772
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAIS 117,84
CUSTO UNITARIO 30,16 117,84/ 0,10 148,10
BDI GERAL (25,00%) 7,54 29,46 0,03 37,03
PRECO UNITARIO TOTAL 37,70 147,30 0,13 185,13
5.2.1-431593 - Lastro de concreto magro c/ seixo m?
B-MAO DE OBRA
PEDREIRO H 8,5900 1,7814421 15,3026 15,3026
SERVENTE H 6,2200 14,2515365 88,6446 88,6446
Encargos Sociais Horistas (85,22%) 103,9472 0,8522000 88,5838 88,5838
ENCARGOS COMPLEMENTARES 104,8500 104,8500
Custo total da mao de obra (B) 297,38
C-MATERIAL
AREIA M3 56,8200 0,7000000 39,7740 39,7740
CIMENTO sC 38,6700 4,0250000] 155,6468 155,6468
SEIXO LAVADO M3 204,2200| 0,9000000 183,7980 183,7980
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COMPOSICOES DE PRECO

Empresa: ELETROBYTES ENGENHARIA LTDA Data: 09/02/2023
CNPJ: 10.546.171/0001-74 Encargos Sociais
Contratante: CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO PARA - CAU/PA Horista: 85,22%
Mensalista: 44,69%
Projeto: Contratagdo de Obras e Servicos de reforma no prédio sede do CAU/PA BDI Geral: 25,00%
rojeto: BDI Diferenciado: 18,00%
Licitacdo: TP N2 01/2023
DESCRICAO UNID. | CUSTO UNITARIO CONSUMO | = CUSTO DISCRIMINADO PREGO TOTAL
| MAO DE OBRA MATERIAL | EQUIPAMENTO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAIS 379,22
CUSTO UNITARIO 297,38 379,22 676,60
BDI GERAL (25,00%) 74,35 94,80 169,15
PRECO UNITARIO TOTAL 371,73 474,02 845,75
5.2.2 - 430523 - Forma de madeira m?
B-MAO DE OBRA
CARPINTEIRO H 8,5900 0,7588360 6,5184 6,5184
SERVENTE H 6,2200 0,8799269 5,4731 5,4731
Encargos Sociais Horistas (85,22%) 11,9915 0,8522000 10,2192 10,2192
ENCARGOS COMPLEMENTARES 10,6800 10,6800
Custo total da mao de obra (B) 32,89
C-MATERIAL
ARAME RECOZIDO NO. 18 KG 8,1300 0,0300000 0,2439 0,2439
PERNAMANCA 3" X 2" 4 M - MADEIRA BRANCA Dz 130,3500 0,1000000 13,0350 13,0350
PREGO 2"X11 KG 17,8100 0,2500000 4,4525 4,4525
RIPAO EM MADEIRA DE LEI 2"X1" SERR. Dz 147,7300 0,1000000 14,7730 14,7730
TABUA DE MADEIRA BRANCA 4M Dz 73,8700 0,3000000 22,1610 22,1610
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAIS 54,67
CUSTO UNITARIO 32,89 54,67 87,56
BDI GERAL (25,00%) 8,22] 13,67 21,89
PREGO UNITARIO TOTAL 41,11 68,34 109,45
5.2.3 - 430043 - Armag3o p/ concreto KG
B-MAO DE OBRA
ARMADOR H 8,5900 0,0813388 0,6987 0,6987
SERVENTE H 6,2200| 0,0716567 0,4457 0,4457
Encargos Sociais Horistas (85,22%) 1,1444 0,8522000| 0,9753] 0,9753
ENCARGOS COMPLEMENTARES 1,0600 1,0600
Custo total da m3o de obra (B) 3,18]
C-MATERIAL
ACO CA 50/60 - PRECO MEDIO KG 8,9000 1,1000000 9,7900 9,7900
ARAME RECOZIDO NO. 18 KG 8,1300 0,0250000 0,2033 0,2033
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAIS 9,99
CUSTO UNITARIO 3,18 9,99 13,17
BDI GERAL (25,00%) 0,80 2,49 3,29
PREGO UNITARIO TOTAL 3,98 12,48 16,46
5.2.4 -430298 - Concreto FCK=30 MPA, inclusive lancamento e adensamento m?

A-EQUIPAMENTOS

BETONEIRA ELETRICA - 320L H 2,7800 0,3100000 0,8618] 0,8618
VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELETRICO H 1,8800] 0,6500000 1,2220 1,2220
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 2,08

B-MAO DE OBRA

AJUDANTE DE PEDREIRO H 6,2200 10,2844695 63,9694 63,9694
OPERADOR DE BETONEIRA /MISTURADOR H 8,5900 0,2409080 2,0694] 2,0694|
PEDREIRO H 8,5900 1,7823287 15,3102 15,3102
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COMPOSICOES DE PRECO
Empresa: ELETROBYTES ENGENHARIA LTDA Data: 09/02/2023
CNPJ: 10.546.171/0001-74 Encargos Sociais
Contratante: CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO PARA - CAU/PA Horista: 85,22%
Mensalista: 44,69%
Projeto: Contratagdo de Obras e Servicos de reforma no prédio sede do CAU/PA BDI Geral: 25,00%
rojeto: BDI Diferenciado: 18,00%
Licitacdo: TP N2 01/2023
DESCRICAO UNID. | CUSTO UNITARIO CONSUMO = CUSTO DISCRIMINADO PREGO TOTAL
MAO DE OBRA MATERIAL EQUIPAMENTO
Encargos Sociais Horistas (85,22%) 81,3490 0,8522000| 69,3256, 69,3256/
ENCARGOS COMPLEMENTARES 88,2600 88,2600
Custo total da m3o de obra (B) 238,93
C-MATERIAL
AREIA M3 56,8200 0,9300000 52,8426 52,8426
CIMENTO SC 38,6700 7,9200000 306,2664 306,2664
SEIXO LAVADO M3 204,2200 0,9400000 191,9668 191,9668
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAIS 551,08
CUSTO UNITARIO 238,93 551,08 2,08, 792,09
BDI GERAL (25,00%) 59,73 137,77, 0,52, 198,02
PRECO UNITARIO TOTAL 298,66 688,85 2,60 990,11
5.2.5 - 462947 - Estrutura metalica em perfil laminado ou solda de em ago estrutural, com conexdes soldadas, inclusos méo de obra, e icamento utili g - ei inclusive prime anti corrosivo e sistema de pintura esmalte sintético na cor a ser definida pela fisaclizaio KG
A-EQUIPAMENTOS
COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZAO 189 PCM, PRESSAO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTENCIA 63 CV/ UN 63.527,4600 0,0000001 0,0062 0,0062
GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANCA TELESCOPICA 40 M, CAPACIDADE MAXIMA 60 T, POTENCIA 260 KW, TRACAO 6 X 6 UN 2.059.328,1000| 0,0000003 0,5148 0,5148
gﬂ:&:(\;ﬂ:&\;{;\\l/[ziﬁé;fgf;ﬁé JATO DE PRESSAO PORTATIL PARA JATEAMENTO, CONTROLE AUTOMATICO E REMOTO, COM CAMARA DE 1 SAIDA, CAPACIDADE 280 LITROS, DIAMETRO *670* MM, BICO UN 25.091,0400 0,0000001 0,0025, 0,0025
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 0,52
B-MAO DE OBRA
AJUDANTE DE ESTRUTURAS METALICAS HORISTA H 6,4500 0,0008125 0,0052 0,0052
MONTADOR DE ESTRUTURAS METALICAS HORISTA H 8,5900 0,0031252 0,0268 0,0268
OPERADOR DE GUINDASTE H 9,5200 0,0029000 0,0276 0,0276
OPERADOR DE JATO ABRASIVO OU JATISTA H 8,5900 0,0024471 0,0210 0,0210
PINTOR H 8,5900 0,0014415 0,0124 0,0124
SERVENTE DE OBRAS H 6,2200 0,0012145 0,0076 0,0076
SOLDADOR H 9,5200 0,0176885 0,1684 0,1684
Encargos Sociais Horistas (85,22%) 0,2690 0,8522000 0,2292 0,2292
ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,2100 0,2100
Custo total da m3o de obra (B) 0,71
C-MATERIAL
CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 1/2 " (12,70 MM) 99,59 KG/M2 KG 9,0600 0,0550000 0,4983 0,4983
ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM KG 39,1000 0,0017000 0,0665 0,0665
ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA KW/H 0,8500 0,0195000 0,0166 0,0166
FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) L 26,0400 0,0043312 0,1128 0,1128
GRANALHA DE ACO, ANGULAR (GRIT), PARA JATEAMENTO, PENEIRA 1,41 A 1,19 MM (SAE G16) SC25K 126,7900 0,0036320 0,4605 0,4605
OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM L 6,4800 0,0028084 0,0182 0,0182
PERFIL "H" DE ACO LAMINADO, "HP" 310 X 79,0 KG 11,6900 1,0000000 11,6900 11,6900
SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS L 19,5500 0,0013053 0,0255' 0,0255
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAIS 12,89
CUSTO UNITARIO 0,71] 12,89 0,52/ 14,12
BDI GERAL (25,00%) 0,18! 3,22, 0,13 3,53]
PRECO UNITARIO TOTAL 0,89 16,11 0,65/ 17,65
6.1- 430492 - Estrutura em mad. lei para telha termo acistica - pega aparelhada m?
IB-M/‘AO DE OBRA
|CARP\NTEIRD | H | 8,5900 1,1859826 10,1876 10,1876

Eletrobytes Engenharia Ltda — EPP CNPJ/MF: 10.546.171/0001-74
Av. Duque de Caxias, Passagem Duque de Caxias n? 23, Altos — Marco / Belém — Pa Cep. 66093-355
Tel. (91) 3266-1253 eletrobytes_eng@hotmail.com/eletrobytes.eng@gmail.com




11/71

« S0r
TRORYTES
COMPOSICOES DE PRECO
Empresa: ELETROBYTES ENGENHARIA LTDA Data: 09/02/2023
CNPJ: 10.546.171/0001-74 Encargos Sociais
Contratante: CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO PARA - CAU/PA Horista: 85,22%
Mensalista: 44,69%
Projeto: Contratagdo de Obras e Servicos de reforma no prédio sede do CAU/PA BDI Geral: 25,00%
rojeto: BDI Diferenciado: 18,00%
Licitacdo: TP N2 01/2023
DESCRICAO UNID. | CUSTO UNITARIO CONSUMO = CUSTO DISCRIMINADO PREGO TOTAL
MAO DE OBRA MATERIAL EQUIPAMENTO
CARPINTEIRO AUXILIAR H 6,4500 1,1859826 7,6496 7,6496|
Encargos Sociais Horistas (85,22%) 17,8372 0,8522000 15,2009 15,2009
ENCARGOS COMPLEMENTARES 15,3900 15,3900
Custo total da m3o de obra (B) 48,43
C-MATERIAL
PECA EM MADEIRA DE LEI 6"X3" 4 M APAR. UN 111,1400 0,0210000 2,3339 2,3339
PERNAMANCA 3"X2" 4 M AP - MAD. FORTE Dz 390,2900] 0,0460000 17,9533 17,9533
PREGO 1"X16 KG 30,7700 0,1900000 5,8463 5,8463
RIPA 2 1/2"X1/2" 4 M APAR. Dz 117,2600 0,1500000 17,5890 17,5890
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAIS 43,72
CUSTO UNITARIO 48,43 43,72 92,15
BDI GERAL (25,00%) 12,11 10,93 23,04
PRECO UNITARIO TOTAL 60,54 54,65 115,19
6.2 - 431193 - Cobertura -Telha termo acustica, Sanduiche Trapezoidal com ago superior branco e aco inferior tipo forro branco niicleo em PIR com espessura de 30mm m?
B-MAO DE OBRA
SERVENTE H 6,2200 0,2491293 1,5496 1,5496
TELHADISTA H 8,5900 0,2233178 1,9183, 1,9183
Encargos Sociais Horistas (85,22%) 3,4679 0,8522000 2,9553, 2,9553
ENCARGOS COMPLEMENTARES 3,2300 3,2300
Custo total da m3o de obra (B) 9,65
C-MATERIAL
ACESSORIOS DE FIXACAO (TELHA TERMOACUSTICA) a 30,8000 1,0000000 30,8000 30,8000
MASSA DE VEDACAO KG 11,4400 0,0100000 0,1144 0,1144
TELHA TERMOACUSTICA, CHAPA FILME M2 123,8300 1,0000000 123,8300 123,8300
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAIS 154,74
CUSTO UNITARIO 9,65 154,74 164,39
BDI GERAL (25,00%) 2,41 38,69 41,10
PREGO UNITARIO TOTAL 12,06 193,43 205,49
7.1 - 430025 - Alvenaria tijolo de barro a cutelo m?
B-MAO DE OBRA
PEDREIRO H 8,5900 0,8248191 7,0852 7,0852
SERVENTE H 6,2200 0,5724096 3,5604 3,5604
Encargos Sociais Horistas (85,22%) 10,6456 0,8522000 9,0722 9,0722
ENCARGOS COMPLEMENTARES 9,2700 9,2700
Custo total da mo de obra (8) 28,99
C-MATERIAL
ADITIVO PLASTIFICANTE L 7,7300 0,0184000 0,1422 0,1422
AREIA M3 56,8200 0,0220000 1,2500 1,2500
CIMENTO sC 38,6700 0,0920000 3,5576 3,5576
TIJOLO DE BARRO 14X19X9 UN 0,7400 34,0000000 25,1600 25,1600
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAIS 30,11
CUSTO UNITARIO 28,99 30,11 59,10
BDI GERAL (25,00%) 7,25] 7,53 14,78
PREGO UNITARIO TOTAL 36,24 37,64 73,88
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Empresa: ELETROBYTES ENGENHARIA LTDA Data: 09/02/2023
CNPJ: 10.546.171/0001-74 Encargos Sociais
Contratante: CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO PARA - CAU/PA Horista: 85,22%
Mensalista: 44,69%
Projeto: Contratagdo de Obras e Servicos de reforma no prédio sede do CAU/PA BDI Geral: 25,00%
rojeto: BDI Diferenciado: 18,00%
Licitacdo: TP N2 01/2023
DESCRICAO ‘ UNID. | CUSTO UNITARIO CONSUMO | — CUSTOIDISCRIMINADO PREGCO TOTAL
| MAO DE OBRA MATERIAL | EQUIPAMENTO
8.1.1.1- 431117 - Tubo em PVC - JS - 20mm (c/ rasgo na alvenaria)-LH M
B-MAO DE OBRA
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO H 6,4500 0,1991008 1,2842 1,2842
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO H 8,5900 0,1219584 1,0476 1,0476|
Encargos Sociais Horistas (85,22%) 2,3318 0,8522000 1,9872 1,9872
ENCARGOS COMPLEMENTARES 2,0600 2,0600
Custo total da m3o de obra (B) 6,38
C-MATERIAL
ADESIVO P/ PVC - 75G B 7,8200 0,0050000 0,0391 0,0391
SOLUCAO LIMPADORA L 42,8900 0,0003000 0,0129 0,0129
TUBO EM PVC - JS - 20MM (LH) M 5,9300 1,0100000 5,9893 5,9893
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAIS 6,04
CUSTO UNITARIO 6,38 6,04 12,42
BDI GERAL (25,00%) 1,60 1,51 3,11
PREGO UNITARIO TOTAL 7,98 7,55 15,53
8.1.1.2 - 431118 - Tubo em PVC - JS - 25mm (c/ rasgo na alvenaria)-LH M
B-MAO DE OBRA
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO H 6,4500 0,2217519 1,4303 1,4303
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO H 8,5900 0,1466930 1,2601 1,2601
Encargos Sociais Horistas (85,22%) 2,6904 0,8522000 2,2928 2,2928
ENCARGOS COMPLEMENTARES 2,3700 2,3700
Custo total da mo de obra (8) 7,35
C-MATERIAL
ADESIVO P/ PVC - 75G 8 7,8200 0,0070000| 0,0547] 0,0547,
SOLUCAO LIMPADORA L 42,8900 0,0003000 0,0129 0,0129
TUBO EM PVC - JS - 25MM (LH) Y] 7,2600 1,0100000 7,3326, 7,3326
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAIS 7,40
CUSTO UNITARIO 7,35 7,40 14,75
BDI GERAL (25,00%) 1,84 1,85 3,69
PRECO UNITARIO TOTAL 9,19 9,25 18,44
8.1.1.3- 431054 - Té em PVC - JS - 25mm-LH UN
B-MAO DE OBRA
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO H 6,4500 0,1375349 0,8871 0,8871
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO H 8,5900 0,1516450 1,3026 1,3026
Encargos Sociais Horistas (85,22%) 2,1897 0,8522000 1,8661] 1,8661
ENCARGOS COMPLEMENTARES 1,8400 1,8400
Custo total da m3o de obra (B) 5,90
C-MATERIAL
ADESIVO P/ PVC - 75G T8 7,8200 0,0110000 0,0860 0,0860
SOLUCAO LIMPADORA L 42,8900 0,0040000 0,1716 0,1716
TE EM PVC - JS - 25MM (LH) UN 1,7400 1,0000000 1,7400 1,7400
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAIS 2,00
CUSTO UNITARIO 5,90/ 2,00 7,90
BDI GERAL (25,00%) 1,48 0,50! 1,98]
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COMPOSICOES DE PRECO

Empresa: ELETROBYTES ENGENHARIA LTDA Data: 09/02/2023
CNPJ: 10.546.171/0001-74 Encargos Sociais
Contratante: CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO PARA - CAU/PA Horista: 85,22%
Mensalista: 44,69%
Projeto: Contratagdo de Obras e Servicos de reforma no prédio sede do CAU/PA BDI Geral: 25,00%
rojeto: BDI Diferenciado: 18,00%
Licitacdo: TP N2 01/2023
DESCRICAO UNID. | CUSTO UNITARIO CONSUMO — CUSTOIDISCRIMINADO PREGCO TOTAL
MAO DE OBRA MATERIAL EQUIPAMENTO
PRECO UNITARIO TOTAL 7,38 2,50 9,88
8.1.1.4 - 430347 - Joelho/Cotovelo 902 PVC - JS - 25mm-LH UN
B-MAO DE OBRA
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO H 6,4500 0,1355969 0,8746 0,8746
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO H 8,5900 0,1495117 1,2843 1,2843
Encargos Sociais Horistas (85,22%) 2,1589 0,8522000 1,8398 1,8398
ENCARGOS COMPLEMENTARES 1,8200 1,8200
Custo total da m3o de obra (B) 5,82
C-MATERIAL
ADESIVO P/ PVC - 75G B 7,8200 0,0800000 0,6256 0,6256
JOELHO/COTOVELO 902 EM PVC - JS - 25MM-LH UN 1,3900 1,0000000 1,3900 1,3900
SOLUCAO LIMPADORA L 42,8900 0,0024000 0,1029 0,1029
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAIS 2,12
CUSTO UNITARIO 5,82 2,12/ 7,94
BDI GERAL (25,00%) 1,46 0,53 1,99
PREGO UNITARIO TOTAL 7,28 2,65/ 9,93
8.1.1.5 - 430011 - Adaptador curto PVC SR - 25mm x 3/4" (LH) UN
B-MAO DE OBRA
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO H 6,4500 0,0733333 0,4730 0,4730
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO H 8,5900 0,0808511 0,6945 0,6945
Encargos Sociais Horistas (85,22%) 1,1675 0,8522000 0,9949 0,9949
ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,9800 0,9800
Custo total da m3o de obra (B) 3,14]
C-MATERIAL
ADAPTADOR CURTO PVC SR - 25MM X 3/4" (LH) UN 0,8700 1,0000000 0,8700] 0,8700
ADESIVO P/ PVC - 75G 8 7,8200 0,0310000| 0,2424] 0,2424,
FITA DE VEDACAO M 0,3500 0,8000000 0,2800 0,2800
SOLUCAO LIMPADORA L 42,8900 0,0040000| 0,1716, 0,1716)
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAIS 1,56
CUSTO UNITARIO 3,14 1,56 4,70
BDI GERAL (25,00%) 0,79 0,39 1,18
PREGO UNITARIO TOTAL 3,93 1,95 5,88
8.1.1.6 - 430609 - Joelho/Cotovelo 902 PVC SRM - 25mm X 1/2" (LH) UN
B-MAO DE OBRA
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO H 6,4500 0,1326202 0,8554. 0,8554
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO H 8,5900 0,1462146 1,2560 1,2560
Encargos Sociais Horistas (85,22%) 2,1114] 0,8522000 1,7993] 1,7993
ENCARGOS COMPLEMENTARES 1,7800 1,7800
Custo total da m3o de obra (B) 5,69
C-MATERIAL
ADESIVO P/ PVC - 75G 8 7,8200 0,0500000 0,3910] 0,3910
JOELHO/COTOVELO 902 PVC SRM - 25MM X 1/2" (LH) UN 6,8900 1,0000000 6,8900 6,8900
SOLUCAO LIMPADORA L 42,8900 0,0070000 0,3002 0,3002
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAIS 7,58
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COMPOSICOES DE PRECO

Empresa: ELETROBYTES ENGENHARIA LTDA Data: 09/02/2023
CNPJ: 10.546.171/0001-74 Encargos Sociais
Contratante: CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO PARA - CAU/PA Horista: 85,22%
Mensalista: 44,69%
Projeto: Contratagdo de Obras e Servicos de reforma no prédio sede do CAU/PA BDI Geral: 25,00%
rojeto: BDI Diferenciado: 18,00%
Licitacdo: TP N2 01/2023
DESCRICAO ‘ UNID. | CUSTO UNITARIO CONSUMO = CUSTO DISCRIMINADO PREGO TOTAL
MAO DE OBRA MATERIAL EQUIPAMENTO
CUSTO UNITARIO 5,69, 7,58, 13,27]
BDI GERAL (25,00%) 1,42 1,90 3,32
PRECO UNITARIO TOTAL 7,11, 9,48, 16,59]
8.1.1.7 - 430930 - Registro de gaveta s/ canopla - 3/4" UN
B-MAO DE OBRA
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO H 6,4500 0,3976434 2,5648 2,5648
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO H 8,5900 0,4384330 3,7661 3,7661
Encargos Sociais Horistas (85,22%) 6,3309 0,8522000 5,3952 5,3952
ENCARGOS COMPLEMENTARES 5,3200 5,3200
Custo total da mao de obra (B) 17,05
C-MATERIAL
FITA DE VEDACAO M 0,3500 0,7000000 0,2450 0,2450
REGISTRO DE GAVETA S/ CANOPLA 3/4" UN 42,0000 1,0000000 42,0000 42,0000
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAIS 42,25
CUSTO UNITARIO 17,05 42,25 59,30
BDI GERAL (25,00%) 4,26/ 10,57 14,83
PREGO UNITARIO TOTAL 21,31 52,82 74,13
8.1.1.8 - 431308 - Adaptador Soldavel longo ¢/ flanges livres (caixa d'sgua) UN
B-MAO DE OBRA
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO H 6,4500 0,1677829 1,0822 1,0822
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO H 8,5900 0,1849934 1,5891 1,5891
Encargos Sociais Horistas (85,22%) 2,6713 0,8522000| 2,2765] 2,2765
ENCARGOS COMPLEMENTARES 2,2400 2,2400
Custo total da mo de obra (8) 7,19
C-MATERIAL
ADAPTADOR SOLDAVEL LONGO C/ FLANGES LIVRES (CX.D'AGUA) UN 25,7200 1,0000000 25,7200 25,7200
ADESIVO P/ PVC - 75G 8 7,8200 0,3800000| 2,9716) 2,9716]
FITA DE VEDACAO Y] 0,3500 3,4600000| 1,2110 1,2110]
SOLUCAO LIMPADORA L 42,8900 0,0460000 1,9729 1,9729
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAIS 31,88
CUSTO UNITARIO 7,19 31,88 39,07
BDI GERAL (25,00%) 1,80 7,97 9,77
PREGO UNITARIO TOTAL 8,99 39,85 48,84
8.1.1.9 - 431288 - Té em PVC - SRM - 25mm x 1/2" (LH) UN
B-MAO DE OBRA
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO H 6,4500 0,1399690 0,9028 0,9028
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO H 8,5900 0,1543261 1,3257 1,3257
Encargos Sociais Horistas (85,22%) 2,2285 0,8522000 1,8991] 1,8991
ENCARGOS COMPLEMENTARES 1,8700 1,8700
Custo total da m3o de obra (B) 6,00
C-MATERIAL
ADESIVO P/ PVC - 75G B 7,8200 0,0800000 0,6256 0,6256
SOLUCAO LIMPADORA L 42,8900 0,0110000 0,4718 0,4718
TE EM PVC-SRM-25MM X 1/2" (LH) UN 13,7900 1,0000000 13,7900 13,7900
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COMPOSICOES DE PRECO

Empresa: ELETROBYTES ENGENHARIA LTDA Data: 09/02/2023
CNPJ: 10.546.171/0001-74 Encargos Sociais
Contratante: CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO PARA - CAU/PA Horista: 85,22%
Mensalista: 44,69%
Projeto: Contratagdo de Obras e Servicos de reforma no prédio sede do CAU/PA BDI Geral: 25,00%
rojeto: BDI Diferenciado: 18,00%
Licitacdo: TP N2 01/2023
DESCRICAO ‘ UNID. | CUSTO UNITARIO CONSUMO | = CUSTO DISCRIMINADO PREGO TOTAL
| MAO DE OBRA MATERIAL | EQUIPAMENTO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAIS 14,89
CUSTO UNITARIO 6,00! 14,89, 20,89
BDI GERAL (25,00%) 1,50 3,72, 5,22|
PRECO UNITARIO TOTAL 7,50! 18,61 26,11
8.1.1.10 - 431303 - Bucha de redugdo JS 25x20mm (LH) UN
B-MAO DE OBRA
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO H 6,4500 0,0588682 0,3797 0,3797
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO H 8,5900 0,0649011 0,5575, 0,5575
Encargos Sociais Horistas (85,22%) 0,9372 0,8522000 0,7987 0,7987
ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,7900 0,7900
Custo total da mao de obra (B) 2,53
C-MATERIAL
ADESIVO P/ PVC - 75G B 7,8200 0,0800000 0,6256 0,6256
BUCHA DE REDUCAO JS 25X20MM (LH) UN 1,1000 1,0000000 1,1000 1,1000
SOLUCAO LIMPADORA L 42,8900 0,0100000 0,4289 0,4289
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAIS 2,15
CUSTO UNITARIO 2,53 2,15 4,68
BDI GERAL (25,00%) 0,63 0,54/ 1,17
PREGO UNITARIO TOTAL 3,16 2,69 5,85
8.1.1.11 - 431049 - Te de redugdo 90° JS - 25mm x 20mm (LH) UN
B-MAO DE OBRA
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO H 6,4500 0,1401705 0,9041 0,9041
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO H 8,5900 0,1545452 1,3275 1,3275
Encargos Sociais Horistas (85,22%) 2,2316 0,8522000 1,9018 1,9018
ENCARGOS COMPLEMENTARES 1,8700 1,8700
Custo total da mao de obra (B) 6,00
C-MATERIAL
ADESIVO P/ PVC - 75G 8 7,8200 0,0800000| 0,6256, 0,6256
SOLUCAO LIMPADORA L 42,8900 0,0110000| 0,4718] 0,4718,
TE DE REDUCAO 90° JS - 25MM X 20MM (LH) UN 5,3300 1,0000000 5,3300] 5,3300
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAIS 6,43
CUSTO UNITARIO 6,00 6,43 12,43
BDI GERAL (25,00%) 1,50 1,61 3,11
PREGO UNITARIO TOTAL 7,50 8,04 15,54
8.1.1.12 - 430608 - Joelho/Cotovelo 902 PVC SRM - 20mm X 1/2" (LH) UN
B-MAO DE OBRA
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO H 6,4500 0,1326357 0,8555 0,8555
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO H 8,5900 0,1462325 1,2561 1,2561
Encargos Sociais Horistas (85,22%) 2,1116 0,8522000 1,7995, 1,7995
ENCARGOS COMPLEMENTARES 1,7800 1,7800
Custo total da m3o de obra (B) 5,69
C-MATERIAL
ADESIVO P/ PVC - 75G B 7,8200 0,0700000 0,5474 0,5474
JOELHO/COTOVELO 902 PVC SRM - 20MM X 1/2" (LH) UN 6,9200 1,0000000] 6,9200 6,9200
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COMPOSICOES DE PRECO

Empresa: ELETROBYTES ENGENHARIA LTDA Data: 09/02/2023
CNPJ: 10.546.171/0001-74 Encargos Sociais
Contratante: CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO PARA - CAU/PA Horista: 85,22%
Mensalista: 44,69%
Projeto: Contratagdo de Obras e Servicos de reforma no prédio sede do CAU/PA BDI Geral: 25,00%
rojeto: BDI Diferenciado: 18,00%
Licitacdo: TP N2 01/2023
DESCRICAO UNID. | CUSTO UNITARIO CONSUMO = CUSTO DISCRIMINADO PREGO TOTAL
MAO DE OBRA MATERIAL EQUIPAMENTO
SOLUCAO LIMPADORA L 42,8900 0,0020000 ’ 0,0858| 0,0858
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAIS 7,55
CUSTO UNITARIO 5,69, 7,55, 13,24]
BDI GERAL (25,00%) 1,42 1,89 3,31
PRECO UNITARIO TOTAL 7,11 9,44 16,55
8.1.1.13 - 431388 - Té em PVC - SRM - 20mm x 1/2" (LH) UN
B-MAO DE OBRA
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO H 6,4500 0,1399690 0,9028 0,9028
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO H 8,5900 0,1543205 1,3256 1,3256
Encargos Sociais Horistas (85,22%) 2,2284 0,8522000 1,8990 1,8990
ENCARGOS COMPLEMENTARES 1,8700 1,8700
Custo total da m3o de obra (B) 6,00
C-MATERIAL
ADESIVO P/ PVC - 75G B 7,8200 0,0800000 0,6256 0,6256
SOLUCAO LIMPADORA L 42,8900 0,0110000 0,4718 0,4718
TE EM PVC - SRM - 20MM X 1/2" (LH) UN 12,6300 1,0000000 12,6300 12,6300
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAIS 13,73
CUSTO UNITARIO 6,00/ 13,73 19,73
BDI GERAL (25,00%) 1,50 3,43 4,93
PREGO UNITARIO TOTAL 7,50/ 17,16 24,66
8.1.1.14 - 431053 - Té em PVC - JS - 20mm-LH UN
B-MAO DE OBRA
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO H 6,4500 0,1296279 0,8361 0,8361
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO H 8,5900 0,1429255 1,2277 1,2277
Encargos Sociais Horistas (85,22%) 2,0638 0,8522000 1,7588 1,7588
ENCARGOS COMPLEMENTARES 1,7400 1,7400
Custo total da mo de obra (8) 5,56
C-MATERIAL
ADESIVO P/ PVC - 75G 8 7,8200 0,0080000| 0,0626, 0,0626
SOLUCAO LIMPADORA L 42,8900 0,0030000 0,1287 0,1287
TE EM PVC-JS - 20MM (LH) UN 1,3900 1,0000000 1,3900 1,3900
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAIS 1,58
CUSTO UNITARIO 5,56 1,58 7,14
BDI GERAL (25,00%) 1,39 0,40 1,79
PREGO UNITARIO TOTAL 6,95 1,98 8,93
8.1.1.15 - 430934 - Registro de pressdo s/ canopla - 1/2" UN
B-MAO DE OBRA
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO H 6,4500| 0,3970698 2,5611] 2,5611
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO H 8,5900 0,4378002 3,7607 3,7607
Encargos Sociais Horistas (85,22%) 6,3218 0,8522000 5,3874 5,3874
ENCARGOS COMPLEMENTARES 5,3100 5,3100
Custo total da m3o de obra (B) 17,02
C-MATERIAL
FITA DE VEDACAO | M | 0,3500 0,5000000 0,1750 0,1750
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COMPOSICOES DE PRECO

Empresa: ELETROBYTES ENGENHARIA LTDA Data: 09/02/2023
CNPJ: 10.546.171/0001-74 Encargos Sociais
Contratante: CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO PARA - CAU/PA Horista: 85,22%
Mensalista: 44,69%
Projeto: Contratagdo de Obras e Servicos de reforma no prédio sede do CAU/PA BDI Geral: 25,00%
rojeto: BDI Diferenciado: 18,00%
Licitacdo: TP N2 01/2023
DESCRICAO UNID. | CUSTO UNITARIO CONSUMO = CUSTO DISCRIMINADO PREGO TOTAL
MAO DE OBRA MATERIAL EQUIPAMENTO
REGISTRO DE PRESSAO S/ CANOPLA 1/2" UN 47,7100 1,0000000 47,7100 47,7100
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAIS 47,89
CUSTO UNITARIO 17,02 47,89 64,91
BDI GERAL (25,00%) 4,26, 11,97, 16,23]
PRECO UNITARIO TOTAL 21,28 59,86 81,14
8.1.1.16 - 430963 - Reservatério em polietileno de 1.000 L UN
B-MAO DE OBRA
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO H 6,4500 5,9046512 38,0850 38,0850
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO H 8,5900 6,5102611 55,9231 55,9231
Encargos Sociais Horistas (85,22%) 94,0081 0,8522000 80,1137 80,1137
ENCARGOS COMPLEMENTARES 78,9700 78,9700
Custo total da m3o de obra (B) 253,09
C-MATERIAL
FITA DE VEDACAO M 0,3500 3,0300000 1,0605 1,0605
FLANGE DE ACO GALVANIZADO - 20MM UN 11,4400 2,0000000 22,8800 22,8800
FLANGE DE ACO GALVANIZADO - 25MM UN 15,6300 2,0000000 31,2600 31,2600
FLANGE DE ACO GALVANIZADO - 50MM UN 32,9100 4,0000000] 131,6400 131,6400
RESERVATORIO EM POLIETILENO DE 1.000 L UN 400,0900| 1,0000000 400,0900 400,0900|
VIGA DE PEROBA 6X16CM M 249,5700 5,0000000 1.247,8500 1.247,8500
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAIS 1.834,78
CUSTO UNITARIO 253,09 1.834,78 2.087,87|
BDI GERAL (25,00%) 63,27 458,70 521,97
PREGO UNITARIO TOTAL 316,36 2.293,48 2.609,84|
8.1.2.1-431109 - Tubo em PVC - 150mm (LS) M
B-MAO DE OBRA
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO H 6,4500 0,4423256 2,8530 2,8530
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO H 8,5900 0,4876977 4,1893 4,1893
Encargos Sociais Horistas (85,22%) 7,0423 0,8522000| 6,0014] 6,0014
ENCARGOS COMPLEMENTARES 5,9200 5,9200
Custo total da mo de obra (8) 18,96
C-MATERIAL
ADESIVO P/ PVC - 75G B 7,8200 0,2200000 1,7204 1,7204
SOLUCAO LIMPADORA L 42,8900 0,0100000 0,4289 0,4289
TUBO EM PVC - 150MM (LS) M 50,8700 1,0500000 53,4135/ 53,4135
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAIS 55,56
CUSTO UNITARIO 18,96 55,56 74,52
BDI GERAL (25,00%) 4,74 13,89 18,63
PREGO UNITARIO TOTAL 23,70 69,45 93,15
8.1.2.2- 431108 - Tubo em PVC - 100mm (LS) ™M
B-MAO DE OBRA
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO H 6,4500| 0,3306357 2,1326! 2,1326
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO H 8,5900 0,3645525 3,1315 3,1315
Encargos Sociais Horistas (85,22%) 5,2641 0,8522000 4,4861 4,4861
ENCARGOS COMPLEMENTARES 4,4200 4,4200
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COMPOSICOES DE PRECO

Empresa: ELETROBYTES ENGENHARIA LTDA Data: 09/02/2023
CNPJ: 10.546.171/0001-74 Encargos Sociais
Contratante: CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO PARA - CAU/PA Horista: 85,22%
Mensalista: 44,69%
Projeto: Contratagdo de Obras e Servicos de reforma no prédio sede do CAU/PA BDI Geral: 25,00%
rojeto: BDI Diferenciado: 18,00%
Licitacdo: TP N2 01/2023
DESCRICAO ‘ UNID. | CUSTO UNITARIO CONSUMO | = CUSTO DISCRIMINADO PREGO TOTAL
| MAO DE OBRA MATERIAL | EQUIPAMENTO
Custo total da m3o de obra (B) 14,17
C-MATERIAL
ADESIVO P/ PVC - 75G B 7,8200 0,1800000 1,4076 1,4076
SOLUCAO LIMPADORA L 42,8900 0,0100000 0,4289 0,4289
TUBO EM PVC - 100MM (LS) M 17,3600 1,0500000 18,2280 18,2280
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAIS 20,06
CUSTO UNITARIO 14,17, 20,06! 34,23
BDI GERAL (25,00%) 3,54 5,02 8,56/
PRECO UNITARIO TOTAL 17,71 25,08 42,79
8.1.2.3-431115 - Tubo em PVC - 75mm (LS) M
B-MAO DE OBRA
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO H 6,4500 0,2196434 1,4167 1,4167
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO H 8,5900 0,2421703 2,0802 2,0802
Encargos Sociais Horistas (85,22%) 3,4969 0,8522000 2,9801 2,9801
ENCARGOS COMPLEMENTARES 2,9300 2,9300
Custo total da mao de obra (B) 9,41
C-MATERIAL
ADESIVO P/ PVC - 75G B 7,8200 0,1500000 1,1730 1,1730|
SOLUCAO LIMPADORA L 42,8900 0,0050000 0,2145 0,2145
TUBO EM PVC - 75MM (LS) M 16,9200 1,0500000 17,7660 17,7660
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAIS 19,15
CUSTO UNITARIO 9,41] 19,15 28,56
BDI GERAL (25,00%) 2,35] 4,79 7,14
PREGO UNITARIO TOTAL 11,76 23,94 35,70
8.1.2.4-431114 - Tubo em PVC - 50mm (LS) M
B-MAO DE OBRA
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO H 6,4500 0,1470853 0,9487 0,9487
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO H 8,5900 0,1621770 1,3931 1,3931
Encargos Sociais Horistas (85,22%) 2,3418 0,8522000 1,9957 1,9957|
ENCARGOS COMPLEMENTARES 1,9600 1,9600
Custo total da mo de obra (8) 6,30
C-MATERIAL
ADESIVO P/ PVC - 75G B 7,8200 0,1100000 0,8602 0,8602
SOLUCAO LIMPADORA L 42,8900 0,0030000 0,1287 0,1287
TUBO EM PVC - 50MM (LS) M 12,4600 1,0500000 13,0830 13,0830
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAIS 14,07
CUSTO UNITARIO 6,30 14,07 20,37
BDI GERAL (25,00%) 1,58 3,51 5,09
PREGO UNITARIO TOTAL 7,88 17,58 25,46
8.1.2.5-431113 - Tubo em PVC - 40mm (LS) ™M
B-MAO DE OBRA
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO H 6,4500 0,1322171 0,8528 0,8528
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO H 8,5900 0,1457854 1,2523 1,2523
Encargos Sociais Horistas (85,22%) 2,1051 0,8522000 1,7940! 1,7940|
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Empresa: ELETROBYTES ENGENHARIA LTDA Data: 09/02/2023
CNPJ: 10.546.171/0001-74 Encargos Sociais
Contratante: CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO PARA - CAU/PA Horista: 85,22%
Mensalista: 44,69%
Projeto: Contratagdo de Obras e Servicos de reforma no prédio sede do CAU/PA BDI Geral: 25,00%
rojeto: BDI Diferenciado: 18,00%
Licitacdo: TP N2 01/2023
DESCRICAO UNID. | CUSTO UNITARIO CONSUMO = CUSTO DISCRIMINADO PREGO TOTAL
MAO DE OBRA MATERIAL EQUIPAMENTO
ENCARGOS COMPLEMENTARES 1,7700 | 1,7700
Custo total da m3o de obra (B) 5,67,
C-MATERIAL
ADESIVO P/ PVC - 75G B 7,8200 0,1000000 0,7820 0,7820
SOLUCAO LIMPADORA L 42,8900 0,0007000 0,0300 0,0300
TUBO EM PVC - 40MM (LS) M 8,2100| 1,0500000 8,6205! 8,6205
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAIS 9,43
CUSTO UNITARIO 5,67, 9,43, 15,10}
BDI GERAL (25,00%) 1,42 2,36 3,78]
PRECO UNITARIO TOTAL 7,09 11,79 18,88
8.1.2.6 - 430612 - Joelho/Cotovelo 902 RC em PVC - JS - 100mm-LS UN
B-MAO DE OBRA
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO H 6,4500 0,3347132 2,1589 2,1589
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO H 8,5900 0,3690361 3,1700 3,1700
Encargos Sociais Horistas (85,22%) 5,3289 0,8522000 4,5413 4,5413
ENCARGOS COMPLEMENTARES 4,4700 4,4700
Custo total da m3o de obra (B) 14,34
C-MATERIAL
ADESIVO P/ PVC - 75G B 7,8200 0,1000000 0,7820 0,7820
JOELHO/COTOVELO 902 RC EM PVC - JS - 100MM-LS UN 6,1700 1,0000000 6,1700 6,1700
SOLUCAO LIMPADORA L 42,8900 0,0035000 0,1501 0,1501
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAIS 7,10
CUSTO UNITARIO 14,34 7,10 21,44
BDI GERAL (25,00%) 3,58 1,78 5,36
PREGO UNITARIO TOTAL 17,92 8,88 26,80
8.1.2.7 - 430614 - Joelho/Cotovelo 902 RC em PVC - JS - 50mm-LS UN
B-MAO DE OBRA
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO H 6,4500 0,2070233 1,3353 1,3353
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO H 8,5900 0,2282505 1,9607 1,9607|
Encargos Sociais Horistas (85,22%) 3,2960 0,8522000 2,8089 2,8089
ENCARGOS COMPLEMENTARES 2,7700 2,7700
Custo total da mo de obra (8) 8,87
C-MATERIAL
ADESIVO P/ PVC - 75G B 7,8200 0,0610000 0,4770 0,4770
JOELHO/COTOVELO 902 RC EM PVC - JS - 50MM-LS UN 4,4300 1,0000000 4,4300 4,4300
SOLUCAO LIMPADORA L 42,8900 0,0020000 0,0858 0,0858
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAIS 4,99
CUSTO UNITARIO 8,87 4,99 13,86
BDI GERAL (25,00%) 2,22, 1,25 3,47|
PREGO UNITARIO TOTAL 11,09 6,24 17,33
8.1.2.8 - 430613 - Joelho/Cotovelo 902 RC em PVC - JS - 0mm-LS UN
B-MAO DE OBRA
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO H 6,4500 0,2123876 1,3699 1,3699
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO H 8,5900 0,2341752 2,0116 2,0116
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COMPOSICOES DE PRECO

Empresa: ELETROBYTES ENGENHARIA LTDA Data: 09/02/2023
CNPJ: 10.546.171/0001-74 Encargos Sociais
Contratante: CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO PARA - CAU/PA Horista: 85,22%
Mensalista: 44,69%
Projeto: Contratagdo de Obras e Servicos de reforma no prédio sede do CAU/PA BDI Geral: 25,00%
rojeto: BDI Diferenciado: 18,00%
Licitacdo: TP N2 01/2023
DESCRICAO UNID. | CUSTO UNITARIO CONSUMO = CUSTO DISCRIMINADO PREGO TOTAL
MAO DE OBRA MATERIAL EQUIPAMENTO
Encargos Sociais Horistas (85,22%) 33815 0,8522000 2,8817, 2,8817
ENCARGOS COMPLEMENTARES 2,8400 2,8400)
Custo total da m3o de obra (B) 9,10
C-MATERIAL
ADESIVO P/ PVC - 75G i) 7,8200 0,0610000 04770 04770
JOELHO/COTOVELO 902 RC EM PVC - IS - 40MM-LS UN 2,6400 1,0000000 2,6400 2,6400)
SOLUCAO LIMPADORA L 42,8900| 0,0020000 0,0858 0,0858
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAIS 3,20
CUSTO UNITARIO 9,10 3,20 12,30
BDI GERAL (25,00%) 2,28 0,80 3,08
PRECO UNITARIO TOTAL 11,38 4,00 15,38
8.1.2.9 - 430616 - Jungio simples PVC JS - 100 x 100mm - LS UN
B-MAO DE OBRA
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO H 6,4500 0,3390233 2,1867, 2,1867
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO H 8,5900 03737956 3,2109) 3,2109
Encargos Sociais Horistas (85,22%) 53976 0,8522000 4,5998 4,5998
ENCARGOS COMPLEMENTARES 4,5400 4,5400
Custo total da mao de obra (B) 14,54
C-MATERIAL
ADESIVO P/ PVC - 75G i) 7,8200 0,1000000 0,7820 0,7820
JUNCAO SIMPLES PVC JS - 100 X 100MM - LS UN 25,7700 1,0000000 25,7700 25,7700
SOLUCAO LIMPADORA L 42,8900 0,0800000 34312 34312
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAIS 29,98
CUSTO UNITARIO 14,54 29,98 44,52
BDI GERAL (25,00%) 3,64 7,49 11,13
PRECO UNITARIO TOTAL 18,18 37,47 55,65
8.1.2.10 - 430193 - Caixa sifonada de PVC ¢/ grelha - 100x100x50mm UN
B-MAO DE OBRA
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO H 6,4500 0,0807132 0,5206 0,5206
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO H 8,5900 0,0889830 0,7644. 0,7644
Encargos Sociais Horistas (85,22%) 1,2850) 0,8522000 1,0951 1,0951
ENCARGOS COMPLEMENTARES 1,0700 1,0700)
Custo total da mo de obra (8) 3,45
C-MATERIAL
CAIXA SIFONADA DE PVC C/ GRELHA - 100X100X50MM UN 23,2000 1,0000000 23,2000 23,2000
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAIS 23,20
CUSTO UNITARIO 3,45, 23,20 26,65
BDI GERAL (25,00%) 0,86/ 5,80 6,66
PRECO UNITARIO TOTAL 4,31 29,00 33,31
8.1.2.11 - 430535 - Fossa séptica conc.arm.d=1,60m p=2,75m cap=40 pessoas UN
A-EQUIPAMENTOS
BETONEIRA ELETRICA - 320L H 2,7800) 0,2573000 0,7153, 0,7153
VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELETRICO H 1,8800) 0,5395000 1,0143 1,0143
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 1,73
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COMPOSICOES DE PRECO

Empresa: ELETROBYTES ENGENHARIA LTDA Data: 09/02/2023
CNPJ: 10.546.171/0001-74 Encargos Sociais
Contratante: CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO PARA - CAU/PA Horista: 85,22%
Mensalista: 44,69%
Projeto: Contratagdo de Obras e Servicos de reforma no prédio sede do CAU/PA BDI Geral: 25,00%
rojeto: BDI Diferenciado: 18,00%
Licitacdo: TP N2 01/2023
DESCRICAO UNID. | CUSTO UNITARIO CONSUMO | = CUSTO DISCRIMINADO PREGO TOTAL
| mAo DE 0BRA MATERIAL [ EQUIPAMENTO |
B-MAO DE OBRA
AJUDANTE DE PEDREIRO H 6,2200 4,1718328 25,9488 25,9488
ARMADOR H 8,5900 5,4005239 46,3905 46,3905
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO H 6,4500 1,9346357 12,4784 12,4784
CARPINTEIRO H 8,5900 7,5580066 64,9233 64,9233
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO H 8,5900 2,1330671 18,3230 18,3230
OPERADOR DE BETONEIRA /MISTURADOR H 8,5900 0,1851106 1,5901 1,5901
PEDREIRO H 8,5900 5,9703572 51,2854 51,2854
SERVENTE H 6,2200 49,3567514 306,9990 306,9990
Encargos Sociais Horistas (85,22%) 527,9385 0,8522000| 449,9092 449,9092
ENCARGOS COMPLEMENTARES 507,6000 507,6000
Custo total da mao de obra (B) 1.485,45
C-MATERIAL
ACO CA 50/60 - PRECO MEDIO KG 8,9000 73,0400000 650,0560 650,0560|
ADESIVO P/ PVC - 75G B 7,8200 0,9700000 7,5854 7,5854
ARAME RECOZIDO NO. 18 KG 8,1300 1,9588000 15,9250 15,9250
AREIA M3 56,8200 0,7055000 40,0865 40,0865
CAIXA COLETORA M3 69,5200 8,8000000 611,7760 611,7760]
CIMENTO sC 38,6700 5,5776000)| 215,6858! 215,6858)|
PERNAMANCA 3" X 2" 4 M - MADEIRA BRANCA bz 130,3500 0,9960000 129,8286 129,8286
PREGO 2"X11 KG 17,8100 2,4900000 44,3469/ 44,3469
RIPAO EM MADEIRA DE LEI 2"X1" SERR. bz 147,7300 0,9960000 147,1391 147,1391
SEIXO LAVADO M3 204,2200| 0,6972000 142,3822] 142,3822
SOLUCAO LIMPADORA L 42,8900 0,0450000 1,9301 1,9301
TABUA DE MADEIRA BRANCA 4M bz 73,8700 2,9880000 220,7236 220,7236
TAMPA DE FO FO D = 0,50M UN 434,1200 1,0000000 434,1200 434,1200
TUBO EM PVC - 100MM (LS) ™M 17,3600 0,5250000| 9,1140] 9,1140
TUBO EM PVC - 150MM (LS) Y] 50,8700 4,2000000 213,6540! 213,6540]
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAIS 2.884,35
CUSTO UNITARIO 1.485,45 2.884,35 1,73 4.371,53
BDI GERAL (25,00%) 371,36 721,09 0,43 1.092,88
PREGO UNITARIO TOTAL 1.856,81 3.605,44 2,16 5.464,41
8.1.2.12 - 431020 - Sumidouro em alvenaria com tampo em concreto - cap= 50 pessoas UN
A-EQUIPAMENTOS
BETONEIRA ELETRICA - 320L H 2,7800 0,0620000 0,1724 0,1724
VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELETRICO H 1,8800 0,1300000 0,2444 0,2444
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 0,42
B-MAO DE OBRA
ARMADOR H 8,5900 0,4879977 4,1919 4,1919
CARPINTEIRO H 8,5900 2,5041588 21,5107 21,5107
OPERADOR DE BETONEIRA /MISTURADOR H 8,5900 0,0446100 0,3832 0,3832
PEDREIRO H 8,5900 10,4856006 90,0713 90,0713
SERVENTE H 6,2200 44,1860376 274,8372 274,8372
390,9943 0,8522000 333,2053 333,2053

Encargos Sociais Horistas (85,22%)
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COMPOSICOES DE PRECO

Empresa: ELETROBYTES ENGENHARIA LTDA Data: 09/02/2023
CNPJ: 10.546.171/0001-74 Encargos Sociais
Contratante: CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO PARA - CAU/PA Horista: 85,22%
Mensalista: 44,69%
Projeto: Contratagdo de Obras e Servicos de reforma no prédio sede do CAU/PA BDI Geral: 25,00%
rojeto: BDI Diferenciado: 18,00%
Licitacdo: TP N2 01/2023
DESCRICAO UNID. | CUSTO UNITARIO CONSUMO = CUSTO DISCRIMINADO PREGO TOTAL
MAO DE OBRA MATERIAL EQUIPAMENTO
ENCARGOS COMPLEMENTARES 378,5800 378,5800|
Custo total da m3o de obra (B) 1.102,78
C-MATERIAL
'ACO CA 50/60 - PRECO MEDIO KG 8,9000 6,6000000 58,7400 58,7400
ADITIVO PLASTIFICANTE L 7,7300 0,1932000 1,4934 1,4934]
ARAME RECOZIDO NO. 18 KG 8,1300 0,2490000 2,0244 2,0244]
AREIA M3 56,8200 0,4608000 26,1827 26,1827
CAIXA COLETORA M3 69,5200 9,0000000 625,6800 625,6800]
CIMENTO SC 38,6700 3,1150000 120,4571 120,4571
PERNAMANCA 3" X 2" 4 M - MADEIRA BRANCA Dz 130,3500 0,3300000 43,0155 43,0155
PREGO 2"X11 KG 17,8100 0,8250000 14,6933 14,6933
RIPAO EM MADEIRA DE LEI 2"X1" SERR. Dz 147,7300 0,3300000 48,7509 48,7509
SEIXO LAVADO M3 204,2200] 1,9750000 403,3345) 403,3345
TABUA DE MADEIRA BRANCA 4M Dz 73,8700 0,9900000 73,1313 73,1313
TIJOLO DE BARRO 14X19X9 UN 0,7400 357,0000000 264,1800 264,1800
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAIS 1.681,68
CUSTO UNITARIO 1.102,78 1.681,68 0,42/ 2.784,88|
BDI GERAL (25,00%) 275,70 420,41 0,11 696,22
PRECO UNITARIO TOTAL 1.378,48 2.102,09 0,53 3.481,10)
8.2.1 - 430444 - Eletroduto PVC Rigido de 1/2" ™M
B-MAO DE OBRA
AJUDANTE DE ELETRICISTA H 6,4500 0,0706848 0,4559 0,4559
ELETRICISTA H 8,5900 0,1413697 1,2144 1,2144]
Encargos Sociais Horistas (85,22%) 1,6703 0,8522000 1,4234 1,4234]
ENCARGOS COMPLEMENTARES 1,4600 1,4600
Custo total da mao de obra (B) 4,55
C-MATERIAL
ELETRODUTO EM PVC DE 1/2" M 3,8300 1,0000000 3,8300 3,8300
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAIS 3,83
CUSTO UNITARIO 4,55 3,83 8,38
BDI GERAL (25,00%) 1,14 0,96 2,10]
PRECO UNITARIO TOTAL 5,69 4,79 10,48
8.2.2 - 430448 - Eletroduto PVC Rigido de 3/4" M
B-MAO DE OBRA
AJUDANTE DE ELETRICISTA H 6,4500 0,0791835 0,5107 0,5107
ELETRICISTA H 8,5900 0,1583670 1,3604 1,3604|
Encargos Sociais Horistas (85,22%) 1,8711 0,8522000 1,5946 1,5946
ENCARGOS COMPLEMENTARES 1,6300 1,6300
Custo total da mo de obra (8) 5,10
C-MATERIAL
ELETRODUTO EM PVC DE 3/4" M 6,4900 1,0000000 6,4900 6,4900
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAIS 6,49
CUSTO UNITARIO 5,10 6,49 11,59]
BDI GERAL (25,00%) 1,28 1,62 2,90
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COMPOSICOES DE PRECO

Empresa: ELETROBYTES ENGENHARIA LTDA Data: 09/02/2023
CNPJ: 10.546.171/0001-74 Encargos Sociais
Contratante: CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO PARA - CAU/PA Horista: 85,22%
Mensalista: 44,69%
Projeto: Contratagdo de Obras e Servicos de reforma no prédio sede do CAU/PA BDI Geral: 25,00%
rojeto: BDI Diferenciado: 18,00%
Licitacdo: TP N2 01/2023
DESCRICAO ‘ UNID. ‘ CUSTO UNITARIO CONSUMO = CUSTO DISCRIMINADO PREGO TOTAL
MAO DE OBRA MATERIAL EQUIPAMENTO
PRECO UNITARIO TOTAL 6,38, 8,11, 14,49]
8.2.3 - 430443 - Eletroduto PVC Rigido de 1" M
B-MAO DE OBRA
AJUDANTE DE ELETRICISTA H 6,4500 0,1278531 0,8247 0,8247
ELETRICISTA H 8,5900 0,2557063 2,1965 2,1965
Encargos Sociais Horistas (85,22%) 3,0212 0,8522000 2,5747 2,5747
ENCARGOS COMPLEMENTARES 2,6500 2,6500
Custo total da m3o de obra (B) 8,25
C-MATERIAL
ELETRODUTO EM PVC DE 1" M 4,6100 1,0000000 4,6100 4,6100
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAIS 4,61
CUSTO UNITARIO 8,25 4,61 12,86
BDI GERAL (25,00%) 2,07 1,15 3,22
PREGO UNITARIO TOTAL 10,32 5,76/ 16,08
8.2.4 - 431384 - Luva p/ eletr. PVC de 1/2" (IE) UN
B-MAO DE OBRA
AJUDANTE DE ELETRICISTA H 6,4500 0,0405693 0,2617 0,2617
ELETRICISTA H 8,5900 0,0811080)| 0,6967] 0,6967
Encargos Sociais Horistas (85,22%) 0,9584 0,8522000| 0,8167| 0,8167
ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,8400 0,8400
Custo total da m3o de obra (B) 2,62|
C-MATERIAL
LUVA P/ ELETR. EM PVC DE 1/2" (IE) UN 0,9300 1,0000000 0,9300] 0,9300
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAIS 0,93
CUSTO UNITARIO 2,62, 0,93 3,55
BDI GERAL (25,00%) 0,66 0,23 0,89
PRECO UNITARIO TOTAL 3,28 1,16 4,44]
8.2.5 - 431385 - Caixa plastica octogonal UN
B-MAO DE OBRA
AJUDANTE DE ELETRICISTA H 6,4500 0,0156951 0,1012 0,1012
ELETRICISTA H 8,5900 0,0313901 0,2696 0,2696
Encargos Sociais Horistas (85,22%) 0,3708 0,8522000 0,3160 0,3160
ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,3200 0,3200
Custo total da m3o de obra (B) 1,01
C-MATERIAL
CAIXA PLASTICA OCTOGONAL UN 4,0800 1,0000000 4,0800 4,0800
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAIS 4,08
CUSTO UNITARIO 1,01 4,08 5,09
BDI GERAL (25,00%) 0,25, 1,02 1,27|
PRECO UNITARIO TOTAL 1,26 5,10 6,36
8.2.6 - 430191 - Caixa plastica 4"x2" UN
B-MAO DE OBRA
AJUDANTE DE ELETRICISTA H 6,4500| 0,0154614 0,0997! 0,0997|
ELETRICISTA H 8,5900 0,0309228 0,2656 0,2656
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COMPOSICOES DE PRECO

Empresa: ELETROBYTES ENGENHARIA LTDA Data: 09/02/2023
CNPJ: 10.546.171/0001-74 Encargos Sociais
Contratante: CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO PARA - CAU/PA Horista: 85,22%
Mensalista: 44,69%
Projeto: Contratagdo de Obras e Servicos de reforma no prédio sede do CAU/PA BDI Geral: 25,00%
rojeto: BDI Diferenciado: 18,00%
Licitacdo: TP N2 01/2023
DESCRICAO UNID. | CUSTO UNITARIO CONSUMO = CUSTO DISCRIMINADO PREGO TOTAL
MAO DE OBRA MATERIAL EQUIPAMENTO
Encargos Sociais Horistas (85,22%) 0,3653 0,8522000| 0,3113] 0,3113
ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,3200 0,3200
Custo total da m3o de obra (B) 1,00
C-MATERIAL
CAIXA PLASTICA 4"X2" UN 1,7600 1,0000000 1,7600 1,7600
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAIS 1,76
CUSTO UNITARIO 1,00 1,76 2,76]
BDI GERAL (25,00%) 0,25 0,44 0,69
PRECO UNITARIO TOTAL 1,25 2,20 3,45
8.2.7 - 430405 - Disjuntor 1P - 6 a 32A - PADRAO DIN UN
B-MAO DE OBRA
AJUDANTE DE ELETRICISTA H 6,4500 0,2367776 1,5272 1,5272
ELETRICISTA H 8,5900 0,2367776 2,0339 2,0339
Encargos Sociais Horistas (85,22%) 3,5611 0,8522000 3,0348 3,0348
ENCARGOS COMPLEMENTARES 3,2600 3,2600
Custo total da mao de obra (B) 9,86
C-MATERIAL
DISJUNTOR 1P - 6 A 32A - PADRAO DIN UN 9,1800 1,0000000 9,1800 9,1800
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAIS 9,18
CUSTO UNITARIO 9,86/ 9,18/ 19,04
BDI GERAL (25,00%) 2,46 2,30 4,76
PREGO UNITARIO TOTAL 12,32 11,48 23,80
8.2.8 - 430407 - Disjuntor 2P - 6 a 32A - PADRAO DIN UN
B-MAO DE OBRA
AJUDANTE DE ELETRICISTA H 6,4500 0,4737955 3,0560 3,0560
ELETRICISTA H 8,5900 0,4737955 4,0699 4,0699
Encargos Sociais Horistas (85,22%) 7,1259 0,8522000| 6,0727, 6,0727
ENCARGOS COMPLEMENTARES 6,5200 6,5200
Custo total da m3o de obra (B) 19,72
C-MATERIAL
DISJUNTOR 2P - 6 A 32A - PADRAO DIN UN 35,3800 1,0000000 35,3800 35,3800
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAIS 35,38
CUSTO UNITARIO 19,72 35,38 55,10
BDI GERAL (25,00%) 4,93 8,85 13,78
PREGO UNITARIO TOTAL 24,65 44,23/ 68,88
8.2.9 - 430416 - Disjuntor 3P - 125A a 225A - PADRAO DIN UN
B-MAO DE OBRA
AJUDANTE DE ELETRICISTA H 6,4500| 0,3963811 2,5567! 2,5567
ELETRICISTA H 8,5900 0,7927622 6,8098 6,8098
Encargos Sociais Horistas (85,22%) 9,3665 0,8522000 7,9821 7,9821
ENCARGOS COMPLEMENTARES 8,2000 8,2000
Custo total da m3o de obra (B) 25,55
C-MATERIAL
DISJUNTOR 3P - 125A - PADRAO DIN | UN | 342,3600] 1,0000000] 342,3600 342,3600|
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COMPOSICOES DE PRECO

Empresa: ELETROBYTES ENGENHARIA LTDA Data: 09/02/2023
CNPJ: 10.546.171/0001-74 Encargos Sociais
Contratante: CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO PARA - CAU/PA Horista: 85,22%
Mensalista: 44,69%
Projeto: Contratagdo de Obras e Servicos de reforma no prédio sede do CAU/PA BDI Geral: 25,00%
rojeto: BDI Diferenciado: 18,00%
Licitacdo: TP N2 01/2023
DESCRICAO UNID. | CUSTO UNITARIO CONSUMO | — CUSTOIDISCRIMINADO PREGCO TOTAL
| MAO DE OBRA MATERIAL | EQUIPAMENTO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAIS 342,36
CUSTO UNITARIO 25,55 342,36 367,91
BDI GERAL (25,00%) 6,39, 85,59 91,98
PRECO UNITARIO TOTAL 31,94/ 427,95 459,89
8.2.10 - 430811 - Ponto de logica Cat 6 - UTP (indl. eletr.,cabo, espelho e conector) PT
B-MAO DE OBRA
AJUDANTE DE ELETRICISTA H 6,4500 4,6642264| 30,0843 30,0843
ELETRICISTA H 8,5900 4,6642264| 40,0657 40,0657
Encargos Sociais Horistas (85,22%) 70,1500 0,8522000 59,7818 59,7818
ENCARGOS COMPLEMENTARES 64,1800 64,1800
Custo total da mo de obra (B) 194,11
C-MATERIAL
ANILHA DE IDENTIFICACAO (PACOTE C/ 20UN) UN 5,9800 4,0000000] 23,9200 23,9200
CABO UTP-CAT.5-4 PARES M 2,6900 15,0000000 40,3500 40,3500
CAIXA EM PVC DE SOBREPOR 2 PASS. P/ RJ-45 UN 7,0700 1,0000000 7,0700 7,0700
CERTIFICACAO DE CABEAMENTO PT 43,8900 1,0000000 43,8900 43,8900
CONECTOR BNC P/ SOLDA UN 2,1400 1,0000000 2,1400 2,1400
CONECTOR FEMEA RJ-45 - CAT. 5 UN 15,6800 1,0000000 15,6800 15,6800
ELETRODUTO EM PVC DE 1" M 4,6100 3,0000000 13,8300 13,8300
FITA ISOLANTE DE ALTA FUSAO RL 12,6000 0,0700000 0,8820 0,8820
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAIS 147,76
CUSTO UNITARIO 194,11 147,76 341,87
BDI GERAL (25,00%) 48,53/ 36,94 85,47
PREGO UNITARIO TOTAL 242,64 184,70 427,34
8.3.1 - 430805 - Ponto de dreno p/ Split (10m) PT
B-MAO DE OBRA
AJUDANTE DE ELETRICISTA H 6,4500| 2,3732130 15,3072 15,3072
ELETRICISTA H 8,5900 2,3732130 20,3859 20,3859
Encargos Sociais Horistas (85,22%) 35,6931 0,8522000| 30,4177 30,4177
ENCARGOS COMPLEMENTARES 32,6600 32,6600
Custo total da mo de obra (8) 98,77
C-MATERIAL
JOELHO/COTOVELO 902 EM PVC - JS - 25MM-LH UN 1,3900 2,0000000 2,7800 2,7800
TUBO DE POLIETILENO 3/8" M 1,8500 12,0000000 22,2000 22,2000
TUBO EM PVC - JS - 25MM (LH) M 7,2600 12,0000000 87,1200 87,1200
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAIS 112,10
CUSTO UNITARIO 98,77] 112,10 210,87
BDI GERAL (25,00%) 24,69 28,03 52,72
PREGO UNITARIO TOTAL 123,46 140,13/ 263,59
8.3.2 - 430808 - Ponto de gas p/ Split até 30.000 BTU's (10m) PT
B-MAO DE OBRA
AJUDANTE DE ELETRICISTA H 6,4500 4,7718705 30,7786 30,7786
ELETRICISTA H 8,5900 3,9765588 34,1586 34,1586
MONTADOR DE MAQUINAS H 22,3800 3,9765588 88,9954/ 88,9954
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Empresa: ELETROBYTES ENGENHARIA LTDA Data: 09/02/2023
CNPJ: 10.546.171/0001-74 Encargos Sociais
Contratante: CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO PARA - CAU/PA Horista: 85,22%
Mensalista: 44,69%
Projeto: Contratagdo de Obras e Servicos de reforma no prédio sede do CAU/PA BDI Geral: 25,00%
rojeto: BDI Diferenciado: 18,00%
Licitacdo: TP N2 01/2023
DESCRICAO UNID. | CUSTO UNITARIO CONSUMO = CUSTO DISCRIMINADO PREGO TOTAL
MAO DE OBRA MATERIAL EQUIPAMENTO
Encargos Sociais Horistas (85,22%) 153,9326 0,8522000| 131,1814 131,1814]
ENCARGOS COMPLEMENTARES 89,9500 89,9500
Custo total da m3o de obra (B) 375,06
C-MATERIAL
CABO "PP" 4X2,5MM M 13,9100 12,0000000 166,9200 166,9200
TUBO DE COBRE DE 3/8" M 23,9000 12,0000000 286,8000 286,8000
TUBO DE COBRE DE 5/8" M 36,3200 12,0000000 435,8400 435,8400
TUBO DE POLIETILENO 3/8" M 1,8500 12,0000000 22,2000 22,2000
TUBO DE POLIETILENO 5/8" M 3,1400 12,0000000 37,6800 37,6800
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAIS 949,44
CUSTO UNITARIO 375,06 949,44 1.324,50
BDI GERAL (25,00%) 93,77 237,36 331,13
PRECO UNITARIO TOTAL 468,83 1.186,80 1.655,63
9.1 - 482017 - DIVISORIA CHAO/TETO - 3,35 x 2,50, COM ISOLAMENTO ACUSTICO, FAB. MOVA, REF. LINHA 86 C, COM PORTA - 0,80 x 2,10 m, ABERTURA 902 m?
B-MAO DE OBRA
CARPINTEIRO DE FORMAS H 8,5900 1,6901934 14,5188 14,5188
SERVENTE DE OBRAS H 6,2200 1,6901934 10,5130 10,5130
Encargos Sociais Horistas (85,22%) 25,0318 0,8522000 21,3321 21,3321
ENCARGOS COMPLEMENTARES 12,7200 12,7200
Custo total da m3o de obra (B) 59,08
C-MATERIAL
CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA NAVAL (COM COLA FENOLICA), E = 20 MM, DE *1,60 X 2,20* M M2 108,4100 1,1000000 119,2510 119,2510
SDléPC(ZJR’\;EP::‘ESL/;L(\)CO SECAO EM 'U' 6X5,5CM, EM CHAPA E=3/16" (0,016M2 P/SUPORTE), PINTADO COM EPOXI DE ALCATRAO DE HULHA, P/ FIXACAO DE ENCOSTOS DE MADEIRA EM BANCOS, OU DIVISORIAS m 92,3300 3,0000000 276,9900 276,9900
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAIS 396,24
CUSTO UNITARIO 59,08 396,24 455,32
BDI GERAL (25,00%) 14,77 99,06 113,83
PREGO UNITARIO TOTAL 73,85 495,30 569,15
9.2 - 900188 - Porta em Vidro 6 mm, com pelicula de protegdo transparente, e Aluminio adonisado preto 3,40X2,10 m?
B-MAO DE OBRA
AJUDANTE ESPECIALIZADO H 6,4500 0,2720930 1,7550 1,7550
PEDREIRO H 8,5900 0,1600985 1,3752 1,3752
SERVENTE DE OBRAS H 6,2200 0,5987328 3,7241 3,7241
VIDRACEIRO H 8,5900 0,4790000 4,1146 4,1146
Encargos Sociais Horistas (85,22%) 10,9689 0,8522000 9,3477 9,3477
ENCARGOS COMPLEMENTARES 10,0800 10,0800
Custo total da mo de obra (8) 30,40
C-MATERIAL
BUCHA DE NYLON SEM ABA $10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS UN 0,8000 4,8166000] 3,8533 3,8533
FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORCO DE CANTOS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL M 2,5500 4,0360000] 10,2918 10,2918
GUARNICAO/MOLDURA DE ACABAMENTO PARA ESQUADRIA DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL, PARA 1 FACE M 19,8000 6,8504000 135,6379 135,6379
PELICULA G5 - APLICADA M2 78,2100 1,0000000 78,2100 78,2100
PERFIL DE BORRACHA EPDM MACICO *12 X 15* MM PARA ESQUADRIAS M 11,4700 4,6090000] 52,8652 52,8652
PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO COM LAMBRI HORIZONTAL/LAMINADA, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA M2 344,1000 1,0000000 344,1000 344,1000
SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO PARA JUNTAS DIVERSAS 310ML 34,5500 0,8829000 30,5042 30,5042
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Empresa: ELETROBYTES ENGENHARIA LTDA Data: 09/02/2023
CNPJ: 10.546.171/0001-74 Encargos Sociais
Contratante: CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO PARA - CAU/PA Horista: 85,22%
Mensalista: 44,69%
Projeto: Contratagdo de Obras e Servicos de reforma no prédio sede do CAU/PA BDI Geral: 25,00%
rojeto: BDI Diferenciado: 18,00%
Licitacdo: TP N2 01/2023
DESCRICAO UNID. | CUSTO UNITARIO CONSUMO = CUSTO DISCRIMINADO PREGO TOTAL
MAO DE OBRA MATERIAL EQUIPAMENTO
VIDRO LISO INCOLOR 6 MM - SEM COLOCACAO M2 238,0100 1,0000000 238,0100 238,0100|
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAIS 893,47
CUSTO UNITARIO 30,40 893,47 923,87
BDI GERAL (25,00%) 7,60 22337 230,97
PRECO UNITARIO TOTAL 38,00 1.116,84 1.154,84
9.3 -900188 - Porta em Vidro 6 mm, com pelicula de protegio transparente, e Aluminio adonisado preto 2,83X2,10 m?
B-MAO DE OBRA
AJUDANTE ESPECIALIZADO H 6,4500 0,2720930 1,7550, 1,7550)
PEDREIRO H 8,5900 0,1600985 13752, 1,3752
SERVENTE DE OBRAS H 6,2200 05987328 3,7241] 37241
VIDRACEIRO H 8,5900 0,4790000 4,1146 4,146
Encargos Sociais Horistas (85,22%) 10,9689 0,8522000 9,3477, 93477
ENCARGOS COMPLEMENTARES 10,0800 10,0800
Custo total da mao de obra (B) 30,40
C-MATERIAL
BUCHA DE NYLON SEM ABA 510, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS UN 0,8000 4,8166000] 3,8533 3,8533
FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORCO DE CANTOS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL M 2,5500] 4,0360000] 10,2918 10,2918
GUARNICAO/MOLDURA DE ACABAMENTO PARA ESQUADRIA DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL, PARA 1 FACE M 19,8000 6,8504000 135,6379) 135,6379
PELICULA G5 - APLICADA M2 78,2100 1,0000000 78,2100 78,2100
PERFIL DE BORRACHA EPDM MACICO *12 X 15* MM PARA ESQUADRIAS M 11,4700 4,6090000] 52,8652 52,8652
PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO COM LAMBRI HORIZONTAL/LAMINADA, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA M2 34,1000 1,0000000 344,1000 34,1000
SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO PARA JUNTAS DIVERSAS 310ML 34,5500 0,8829000 30,5042 30,5042
VIDRO LISO INCOLOR 6 MM - SEM COLOCACAO M2 238,0100| 1,0000000 238,0100 238,0100|
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAIS 893,47
CUSTO UNITARIO 30,40 893,47 923,87
BDI GERAL (25,00%) 7,60 22337 230,97
PRECO UNITARIO TOTAL 38,00 1.116,84 1.154,84
9.4 - 457209 - Porta em Vidro 6 mm, com pelicula de protegio transparente, e Aluminio adonisado preto 2,20X2,10 m?
B-MAO DE OBRA
PEDREIRO H 8,5900] 0,1600985 13752 13752
SERVENTE DE OBRAS H 6,2200 01327328 0,8256, 0,8256
Encargos Sociais Horistas (85,22%) 2,2008 0,8522000 1,8755 1,8755
ENCARGOS COMPLEMENTARES 1,9400 1,9400)
Custo total da mo de obra (8) 6,02
C-MATERIAL
BUCHA DE NYLON SEM ABA 510, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS UN 0,8000 4,8166000] 3,8533 3,8533
GUARNICAO/MOLDURA DE ACABAMENTO PARA ESQUADRIA DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL, PARA 1 FACE M 19,8000 6,8504000 135,6379 135,6379
PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO COM LAMBRI HORIZONTAL/LAMINADA, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA M2 34,1000 1,0000000 344,1000 34,1000
SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO PARA JUNTAS DIVERSAS 310ML 34,5500 0,8829000 30,5042 30,5042
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAIS 514,10)
CUSTO UNITARIO 6,02 514,10 520,12|
BDI GERAL (25,00%) 1,51 128,52 130,03
PRECO UNITARIO TOTAL 7,53 642,62 650,15
9.5 - 900188 - Janela em Vidro , com pelicula de protegdo transparente, e Aluminio adonisado preto 1,65X2,10 m?
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Empresa: ELETROBYTES ENGENHARIA LTDA Data: 09/02/2023
CNPJ: 10.546.171/0001-74 Encargos Sociais
Contratante: CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO PARA - CAU/PA Horista: 85,22%
Mensalista: 44,69%
Projeto: Contratagdo de Obras e Servicos de reforma no prédio sede do CAU/PA BDI Geral: 25,00%
rojeto: BDI Diferenciado: 18,00%
Licitacdo: TP N2 01/2023
DESCRICAO UNID. | CUSTO UNITARIO CONSUMO | - CUSTO DISCRIMINADO | PRECO TOTAL
| mAo DE 0BRA MATERIAL [ EQUIPAMENTO |
B-MAO DE OBRA
AJUDANTE ESPECIALIZADO H 6,4500 0,2720930 1,7550 1,7550
PEDREIRO H 8,5900 0,1600985 1,3752 1,3752
SERVENTE DE OBRAS H 6,2200 0,5987328 3,7241 3,7241
VIDRACEIRO H 8,5900 0,4790000 4,1146 4,1146
Encargos Sociais Horistas (85,22%) 10,9689 0,8522000| 9,3477] 9,3477
ENCARGOS COMPLEMENTARES 10,0800 10,0800
Custo total da mao de obra (B) 30,40
C-MATERIAL
BUCHA DE NYLON SEM ABA 510, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS UN 0,8000 4,8166000] 3,8533 3,8533
FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORCO DE CANTOS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL M 2,5500 4,0360000] 10,2918 10,2918
GUARNICAO/MOLDURA DE ACABAMENTO PARA ESQUADRIA DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL, PARA 1 FACE M 19,8000 6,8504000 135,6379 135,6379
PELICULA G5 - APLICADA M2 78,2100 1,0000000 78,2100 78,2100
PERFIL DE BORRACHA EPDM MACICO *12 X 15* MM PARA ESQUADRIAS M 11,4700 4,6090000] 52,8652 52,8652
PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO COM LAMBRI HORIZONTAL/LAMINADA, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA M2 344,1000] 1,0000000 344,1000 344,1000
SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO PARA JUNTAS DIVERSAS 310ML 34,5500 0,8829000 30,5042 30,5042
VIDRO LISO INCOLOR 6 MM - SEM COLOCACAO M2 238,0100] 1,0000000 238,0100 238,0100
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAIS 893,47
CUSTO UNITARIO 30,40, 893,47 923,87
BDI GERAL (25,00%) 7,60 223,37 230,97
PRECO UNITARIO TOTAL 38,00 1.116,84 1.154,84
9.6 - 457212 - Janela em Aluminio adonisado preto, veneziana industrial 2,44X2,10 m
B-MAO DE OBRA
PEDREIRO H 8,5900 0,2860700 2,4573 2,4573
SERVENTE DE OBRAS H 6,2200 0,1428107 0,8883 0,8883
Encargos Sociais Horistas (85,22%) 3,3456 0,8522000 2,8511 2,8511
ENCARGOS COMPLEMENTARES 2,8500 2,8500
Custo total da mao de obra (B) 9,05
C-MATERIAL
BUCHA DE NYLON SEM ABA 510, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS UN 0,8000 4,8166000] 3,8533 3,8533
GUARNICAO/MOLDURA DE ACABAMENTO PARA ESQUADRIA DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL, PARA 1 FACE M 19,8000 6,8504000 135,6379 135,6379
PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO TIPO VENEZIANA, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA, 87 X 210 CM UN 435,1600] 0,5473000 238,1631 238,1631
SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO PARA JUNTAS DIVERSAS 310ML 34,5500 0,8829000 30,5042 30,5042
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAIS 408,16
CUSTO UNITARIO 9,05/ 408,16 417,21
BDI GERAL (25,00%) 2,26 102,04 104,30
PRECO UNITARIO TOTAL 11,31 510,20 521,51
9.7 - 900195 - Janela em Vidro e Aluminio adonisado preto 1,00X1,00 m?
B-MAO DE OBRA
PEDREIRO H 8,5900 0,1600985 1,3752 1,3752
SERVENTE DE OBRAS H 6,2200 0,8937328 5,5590 5,5590
VIDRACEIRO H 8,5900 0,7830000 6,7260 6,7260
Encargos Sociais Horistas (85,22%) 13,6602 0,8522000 11,6412 11,6412
ENCARGOS COMPLEMENTARES 12,0900 12,0900
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Empresa: ELETROBYTES ENGENHARIA LTDA Data: 09/02/2023
CNPJ: 10.546.171/0001-74 Encargos Sociais
Contratante: CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO PARA - CAU/PA Horista: 85,22%
Mensalista: 44,69%
Projeto: Contratagdo de Obras e Servicos de reforma no prédio sede do CAU/PA BDI Geral: 25,00%
rojeto: BDI Diferenciado: 18,00%
Licitacdo: TP N2 01/2023
DESCRICAO UNID. | CUSTO UNITARIO CONSUMO | = CUSTO DISCRIMINADO PREGO TOTAL
| MAO DE OBRA MATERIAL | EQUIPAMENTO
Custo total da m3o de obra (B) 37,39
C-MATERIAL
BUCHA DE NYLON SEM ABA 510, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS UN 0,8000 4,8166000] 3,8533 3,8533
FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORCO DE CANTOS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL M 2,5500 6,3810000 16,2716 16,2716
GUARNICAO/MOLDURA DE ACABAMENTO PARA ESQUADRIA DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL, PARA 1 FACE M 19,8000 6,8504000 135,6379 135,6379
PERFIL DE BORRACHA EPDM MACICO *12 X 15* MM PARA ESQUADRIAS M 11,4700 7,2870000 83,5819 83,5819
PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO COM LAMBRI HORIZONTAL/LAMINADA, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA M2 344,1000] 1,0000000 344,1000 344,1000
SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO PARA JUNTAS DIVERSAS 310ML 34,5500 0,8829000 30,5042 30,5042
VIDRO LISO INCOLOR 2 A 3 MM - SEM COLOCACAO M2 126,0100 1,0000000 126,0100 126,0100
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAIS 739,96
CUSTO UNITARIO 37,39 739,96 777,35
BDI GERAL (25,00%) 9,35 184,99 194,34
PRECO UNITARIO TOTAL 46,74 924,95 971,69
9.8 -900195 - Janela em Vidro e Aluminio adonisado preto 1,22X1,00 m?
B-MAO DE OBRA
PEDREIRO H 8,5900 0,1600985 1,3752 1,3752
SERVENTE DE OBRAS H 6,2200 0,8937328 5,5590 5,5590
VIDRACEIRO H 8,5900 0,7830000 6,7260 6,7260
Encargos Sociais Horistas (85,22%) 13,6602 0,8522000 11,6412 11,6412
ENCARGOS COMPLEMENTARES 12,0900 12,0900
Custo total da mao de obra (B) 37,39
C-MATERIAL
BUCHA DE NYLON SEM ABA 510, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS UN 0,8000 4,8166000] 3,8533 3,8533
FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORCO DE CANTOS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL M 2,5500 6,3810000 16,2716 16,2716
GUARNICAO/MOLDURA DE ACABAMENTO PARA ESQUADRIA DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL, PARA 1 FACE M 19,8000 6,8504000 135,6379 135,6379
PERFIL DE BORRACHA EPDM MACICO *12 X 15* MM PARA ESQUADRIAS M 11,4700 7,2870000 83,5819 83,5819
PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO COM LAMBRI HORIZONTAL/LAMINADA, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA M2 344,1000] 1,0000000 344,1000 344,1000|
SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO PARA JUNTAS DIVERSAS 310ML 34,5500 0,8829000 30,5042 30,5042
VIDRO LISO INCOLOR 2 A 3 MM - SEM COLOCACAO M2 126,0100 1,0000000 126,0100 126,0100
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAIS 739,96
CUSTO UNITARIO 37,39 739,96 777,35
BDI GERAL (25,00%) 9,35 184,99 194,34
PRECO UNITARIO TOTAL 46,74 924,95 971,69
9.9 - 900195 - Janela em Vidro e Aluminio adonisado preto 2,21X1,00 m?
B-MAO DE OBRA
PEDREIRO H 8,5900 0,1600985 1,3752 1,3752
SERVENTE DE OBRAS H 6,2200 0,8937328 5,5590 5,5590
VIDRACEIRO H 8,5900 0,7830000 6,7260 6,7260
Encargos Sociais Horistas (85,22%) 13,6602 0,8522000 11,6412 11,6412
ENCARGOS COMPLEMENTARES 12,0900 12,0900
Custo total da mao de obra (B) 37,39
C-MATERIAL
BUCHA DE NYLON SEM ABA 510, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS UN 0,8000 4,8166000] 3,8533 3,8533
FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORCO DE CANTOS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL M 2,5500 6,3810000 16,2716 16,2716
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COMPOSICOES DE PRECO
Empresa: ELETROBYTES ENGENHARIA LTDA Data: 09/02/2023
CNPJ: 10.546.171/0001-74 Encargos Sociais
Contratante: CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO PARA - CAU/PA Horista: 85,22%
Mensalista: 44,69%
Projeto: Contratagdo de Obras e Servicos de reforma no prédio sede do CAU/PA BDI Geral: 25,00%
rojeto: BDI Diferenciado: 18,00%
Licitacdo: TP N2 01/2023
DESCRICAO UNID. | CUSTO UNITARIO CONSUMO = CUSTO DISCRIMINADO PREGO TOTAL
MAO DE OBRA MATERIAL EQUIPAMENTO
GUARNICAO/MOLDURA DE ACABAMENTO PARA ESQUADRIA DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL, PARA 1 FACE M 19,8000 6,8504000 135,6379 135,6379
PERFIL DE BORRACHA EPDM MACICO *12 X 15* MM PARA ESQUADRIAS M 11,4700 7,2870000 83,5819 83,5819
PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO COM LAMBRI HORIZONTAL/LAMINADA, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA M2 344,1000] 1,0000000 344,1000 344,1000|
SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO PARA JUNTAS DIVERSAS 310ML 34,5500 0,8829000 30,5042 30,5042
VIDRO LISO INCOLOR 2 A 3 MM - SEM COLOCACAO M2 126,0100 1,0000000 126,0100 126,0100
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAIS 739,96
CUSTO UNITARIO 37,39 739,96 777,35
BDI GERAL (25,00%) 9,35 184,99 194,34
PRECO UNITARIO TOTAL 46,74 924,95 971,69
9.10 - 900188 - Janela em Vidro 6 mm, com pelicula de proteg3o transparente, e Aluminio adonisado preto 4,90 X2,40 m?
B-MAO DE OBRA
AJUDANTE ESPECIALIZADO H 6,4500 0,2720930 1,7550 1,7550
PEDREIRO H 8,5900 0,1600985 1,3752 1,3752
SERVENTE DE OBRAS H 6,2200 0,5987328 3,7241 3,7241
VIDRACEIRO H 8,5900 0,4790000 4,1146 4,1146
Encargos Sociais Horistas (85,22%) 10,9689 0,8522000 9,3477 9,3477
ENCARGOS COMPLEMENTARES 10,0800 10,0800
Custo total da mao de obra (B) 30,40
C-MATERIAL
BUCHA DE NYLON SEM ABA 510, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS UN 0,8000 4,8166000] 3,8533 3,8533
FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORCO DE CANTOS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL M 2,5500 4,0360000] 10,2918 10,2918
GUARNICAO/MOLDURA DE ACABAMENTO PARA ESQUADRIA DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL, PARA 1 FACE M 19,8000 6,8504000 135,6379 135,6379
PELICULA G5 - APLICADA M2 78,2100 1,0000000 78,2100 78,2100
PERFIL DE BORRACHA EPDM MACICO *12 X 15* MM PARA ESQUADRIAS M 11,4700 4,6090000] 52,8652 52,8652
PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO COM LAMBRI HORIZONTAL/LAMINADA, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA M2 344,1000] 1,0000000 344,1000 344,1000|
SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO PARA JUNTAS DIVERSAS 310ML 34,5500 0,8829000 30,5042 30,5042
'VIDRO LISO INCOLOR 6 MM - SEM COLOCACAO M2 238,0100 1,0000000 238,0100 238,0100
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAIS 893,47
CUSTO UNITARIO 30,40 893,47 923,87
BDI GERAL (25,00%) 7,60/ 223,37 230,97
PRECO UNITARIO TOTAL 38,00 1.116,84 1.154,84
9.11 - 900188 - Janela em Vidro 6 mm, com pelicula de protegio transparente, e Aluminio adonisado preto 3,02X2,40 m?
B-MAO DE OBRA
AJUDANTE ESPECIALIZADO H 6,4500 0,2720930 1,7550 1,7550
PEDREIRO H 8,5900 0,1600985 1,3752 1,3752
SERVENTE DE OBRAS H 6,2200 0,5987328 3,7241 3,7241
VIDRACEIRO H 8,5900 0,4790000 4,1146 4,1146
Encargos Sociais Horistas (85,22%) 10,9689 0,8522000 9,3477 9,3477
ENCARGOS COMPLEMENTARES 10,0800 10,0800
Custo total da mao de obra (B) 30,40
C-MATERIAL
BUCHA DE NYLON SEM ABA $10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS UN 0,8000 4,8166000 3,8533] 3,8533
FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORCO DE CANTOS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL M 2,5500 4,0360000] 10,2918 10,2918
GUARNICAO/MOLDURA DE ACABAMENTO PARA ESQUADRIA DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL, PARA 1 FACE M 19,8000 6,8504000 135,6379 135,6379
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COMPOSICOES DE PRECO
Empresa: ELETROBYTES ENGENHARIA LTDA Data: 09/02/2023
CNPJ: 10.546.171/0001-74 Encargos Sociais
Contratante: CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO PARA - CAU/PA Horista: 85,22%
Mensalista: 44,69%
Projeto: Contratagdo de Obras e Servicos de reforma no prédio sede do CAU/PA BDI Geral: 25,00%
rojeto: BDI Diferenciado: 18,00%
Licitacdo: TP N2 01/2023
DESCRICAO UNID. | CUSTO UNITARIO CONSUMO = CUSTO DISCRIMINADO PREGO TOTAL
MAO DE OBRA MATERIAL EQUIPAMENTO
PELICULA G5 - APLICADA M2 78,2100 1,0000000 78,2100 78,2100
PERFIL DE BORRACHA EPDM MACICO *12 X 15* MM PARA ESQUADRIAS M 11,4700 4,6090000] 52,8652 52,8652
PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO COM LAMBRI HORIZONTAL/LAMINADA, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA M2 344,1000] 1,0000000 344,1000 344,1000|
SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO PARA JUNTAS DIVERSAS 310ML 34,5500 0,8829000 30,5042 30,5042
VIDRO LISO INCOLOR 6 MM - SEM COLOCACAO M2 238,0100] 1,0000000 238,0100 238,0100|
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAIS 893,47
CUSTO UNITARIO 30,40 893,47 923,87
BDI GERAL (25,00%) 7,60 223,37 230,97,
PRECO UNITARIO TOTAL 38,00 1.116,84 1.154,84
9.12 - 900188 - Janela em Vidro 6 mm, com pelicula de protegdo transparente, e Aluminio adonisado preto 2,10X2,40 m?
B-MAO DE OBRA
AJUDANTE ESPECIALIZADO H 6,4500 0,2720930 1,7550 1,7550
PEDREIRO H 8,5900 0,1600985 1,3752 1,3752
SERVENTE DE OBRAS H 6,2200 0,5987328 3,7241 3,7241
VIDRACEIRO H 8,5900 0,4790000 4,1146 4,1146
Encargos Sociais Horistas (85,22%) 10,9689 0,8522000 9,3477 9,3477
ENCARGOS COMPLEMENTARES 10,0800 10,0800
Custo total da mao de obra (B) 30,40
C-MATERIAL
BUCHA DE NYLON SEM ABA 510, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS UN 0,8000 4,8166000] 3,8533 3,8533
FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORCO DE CANTOS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL M 2,5500 4,0360000] 10,2918 10,2918
GUARNICAO/MOLDURA DE ACABAMENTO PARA ESQUADRIA DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL, PARA 1 FACE M 19,8000 6,8504000 135,6379 135,6379
PELICULA G5 - APLICADA M2 78,2100 1,0000000 78,2100 78,2100
PERFIL DE BORRACHA EPDM MACICO *12 X 15* MM PARA ESQUADRIAS M 11,4700 4,6090000] 52,8652 52,8652
PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO COM LAMBRI HORIZONTAL/LAMINADA, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA M2 344,1000] 1,0000000 344,1000 344,1000|
SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO PARA JUNTAS DIVERSAS 310ML 34,5500 0,8829000 30,5042 30,5042
'VIDRO LISO INCOLOR 6 MM - SEM COLOCACAO M2 238,0100 1,0000000 238,0100 238,0100
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAIS 893,47
CUSTO UNITARIO 30,40 893,47 923,87
BDI GERAL (25,00%) 7,60/ 223,37 230,97
PRECO UNITARIO TOTAL 38,00 1.116,84 1.154,84
9.13 - 900195 - Balancim em Vidro e Aluminio adonisado preto 1,00X0,50 m?
B-MAO DE OBRA
PEDREIRO H 8,5900 0,1600985 1,3752 1,3752
SERVENTE DE OBRAS H 6,2200 0,8937328 5,5590 5,5590
VIDRACEIRO H 8,5900 0,7830000 6,7260 6,7260
Encargos Sociais Horistas (85,22%) 13,6602 0,8522000 11,6412 11,6412
ENCARGOS COMPLEMENTARES 12,0900 12,0900
Custo total da mo de obra (8) 37,39
C-MATERIAL
BUCHA DE NYLON SEM ABA $10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS UN 0,8000 4,8166000 3,8533] 3,8533
FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORCO DE CANTOS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL M 2,5500 6,3810000 16,2716 16,2716
GUARNICAO/MOLDURA DE ACABAMENTO PARA ESQUADRIA DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL, PARA 1 FACE M 19,8000 6,8504000 135,6379 135,6379
PERFIL DE BORRACHA EPDM MACICO *12 X 15* MM PARA ESQUADRIAS M 11,4700 7,2870000 83,5819 83,5819
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COMPOSICOES DE PRECO
Empresa: ELETROBYTES ENGENHARIA LTDA Data: 09/02/2023
CNPJ: 10.546.171/0001-74 Encargos Sociais
Contratante: CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO PARA - CAU/PA Horista: 85,22%
Mensalista: 44,69%
Projeto: Contratagdo de Obras e Servicos de reforma no prédio sede do CAU/PA BDI Geral: 25,00%
rojeto: BDI Diferenciado: 18,00%
Licitacdo: TP N2 01/2023
DESCRICAO UNID. | CUSTO UNITARIO CONSUMO = CUSTO DISCRIMINADO PREGO TOTAL
MAO DE OBRA MATERIAL EQUIPAMENTO
PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO COM LAMBRI HORIZONTAL/LAMINADA, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA M2 344,1000] 1,0000000 344,1000 344,1000|
SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO PARA JUNTAS DIVERSAS 310ML 34,5500 0,8829000 30,5042 30,5042
VIDRO LISO INCOLOR 2 A 3 MM - SEM COLOCACAO M2 126,0100 1,0000000 126,0100 126,0100
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAIS 739,96
CUSTO UNITARIO 37,39 739,96 777,35
BDI GERAL (25,00%) 9,35 184,99 194,34
PRECO UNITARIO TOTAL 46,74 924,95 971,69
9.14 - 900195 - Balancim em Vidro e Aluminio adonisado preto 1,70X0,50 m?
B-MAO DE OBRA
PEDREIRO H 8,5900 0,1600985 1,3752 1,3752
SERVENTE DE OBRAS H 6,2200 0,8937328 5,5590 5,5590
VIDRACEIRO H 8,5900 0,7830000 6,7260 6,7260
Encargos Sociais Horistas (85,22%) 13,6602 0,8522000 11,6412 11,6412
ENCARGOS COMPLEMENTARES 12,0900 12,0900
Custo total da mao de obra (B) 37,39
C-MATERIAL
BUCHA DE NYLON SEM ABA 510, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS UN 0,8000 4,8166000] 3,8533 3,8533
FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORCO DE CANTOS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL M 2,5500 6,3810000 16,2716 16,2716
GUARNICAO/MOLDURA DE ACABAMENTO PARA ESQUADRIA DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL, PARA 1 FACE M 19,8000 6,8504000 135,6379 135,6379
PERFIL DE BORRACHA EPDM MACICO *12 X 15* MM PARA ESQUADRIAS M 11,4700 7,2870000 83,5819 83,5819
PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO COM LAMBRI HORIZONTAL/LAMINADA, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA M2 344,1000] 1,0000000 344,1000 344,1000]
SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO PARA JUNTAS DIVERSAS 310ML 34,5500 0,8829000 30,5042 30,5042
VIDRO LISO INCOLOR 2 A 3 MM - SEM COLOCACAO M2 126,0100 1,0000000 126,0100 126,0100
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAIS 739,96
CUSTO UNITARIO 37,39 739,96 777,35
BDI GERAL (25,00%) 9,35 184,99 194,34
PREGO UNITARIO TOTAL 46,74 924,95 971,69
9.15 - 900195 - Balancim em Vidro e Aluminio adonisado preto 2,10X0,50 m?
B-MAO DE OBRA
PEDREIRO H 8,5900 0,1600985 1,3752 1,3752
SERVENTE DE OBRAS H 6,2200 0,8937328 5,5590 5,5590
VIDRACEIRO H 8,5900 0,7830000 6,7260 6,7260
Encargos Sociais Horistas (85,22%) 13,6602 0,8522000 11,6412 11,6412
ENCARGOS COMPLEMENTARES 12,0900 12,0900
Custo total da mo de obra (8) 37,39
C-MATERIAL
BUCHA DE NYLON SEM ABA $10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS UN 0,8000 4,8166000] 3,8533 3,8533
FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORCO DE CANTOS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL M 2,5500 6,3810000 16,2716, 16,2716
GUARNICAO/MOLDURA DE ACABAMENTO PARA ESQUADRIA DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL, PARA 1 FACE M 19,8000 6,8504000 135,6379 135,6379
PERFIL DE BORRACHA EPDM MACICO *12 X 15* MM PARA ESQUADRIAS M 11,4700 7,2870000 83,5819 83,5819
PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO COM LAMBRI HORIZONTAL/LAMINADA, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA M2 344,1000 1,0000000 344,1000 344,1000
SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO PARA JUNTAS DIVERSAS 310ML 34,5500 0,8829000 30,5042 30,5042
VIDRO LISO INCOLOR 2 A 3 MM - SEM COLOCACAO M2 126,0100 1,0000000 126,0100 126,0100
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAIS 739,96
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COMPOSICOES DE PRECO
Empresa: ELETROBYTES ENGENHARIA LTDA Data: 09/02/2023
CNPJ: 10.546.171/0001-74 Encargos Sociais
Contratante: CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO PARA - CAU/PA Horista: 85,22%
Mensalista: 44,69%
Projeto: Contratagdo de Obras e Servicos de reforma no prédio sede do CAU/PA BDI Geral: 25,00%
rojeto: BDI Diferenciado: 18,00%
Licitacdo: TP N2 01/2023
DESCRICAO UNID. | CUSTO UNITARIO CONSUMO — CUSTOIDISCRIMINADO PREGCO TOTAL
MAO DE OBRA MATERIAL EQUIPAMENTO
CUSTO UNITARIO 37,39 739,96 777,35
BDI GERAL (25,00%) 9,35, 184,99 194,34
PRECO UNITARIO TOTAL 46,74 924,95 971,69
9.16 - 900195 - Balancim em Vidro e Aluminio adonisado preto 3,10X0,50 m?
B-MAO DE OBRA
PEDREIRO H 8,5900 0,1600985 1,3752 1,3752
SERVENTE DE OBRAS H 6,2200 0,8937328 5,5590 5,5590
VIDRACEIRO H 8,5900 0,7830000 6,7260 6,7260
Encargos Sociais Horistas (85,22%) 13,6602 0,8522000 11,6412 11,6412
ENCARGOS COMPLEMENTARES 12,0900 12,0900
Custo total da mao de obra (B) 37,39
C-MATERIAL
BUCHA DE NYLON SEM ABA 510, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS UN 0,8000 4,8166000] 3,8533 3,8533
FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORCO DE CANTOS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL M 2,5500 6,3810000 16,2716 16,2716
GUARNICAO/MOLDURA DE ACABAMENTO PARA ESQUADRIA DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL, PARA 1 FACE M 19,8000 6,8504000 135,6379 135,6379
PERFIL DE BORRACHA EPDM MACICO *12 X 15* MM PARA ESQUADRIAS M 11,4700 7,2870000 83,5819 83,5819
PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO COM LAMBRI HORIZONTAL/LAMINADA, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA M2 344,1000 1,0000000 344,1000 344,1000|
SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO PARA JUNTAS DIVERSAS 310ML 34,5500 0,8829000 30,5042 30,5042
VIDRO LISO INCOLOR 2 A 3 MM - SEM COLOCACAO M2 126,0100 1,0000000 126,0100 126,0100
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAIS 739,96
CUSTO UNITARIO 37,39 739,96 777,35
BDI GERAL (25,00%) 9,35 184,99 194,34
PREGO UNITARIO TOTAL 46,74 924,95 971,69
9.17 - 431476 - Box em Blindex 10 mm incolor com moldura em aluminio adonisado preto 5cm m?
B-MAO DE OBRA
AJUDANTE DE PEDREIRO H 6,2200 4,9857878 31,0116 31,0116
PEDREIRO H 8,5900 5,4985089 47,2322 47,2322
Encargos Sociais Horistas (85,22%) 78,2438 0,8522000| 66,6794/ 66,6794/
ENCARGOS COMPLEMENTARES 73,0100 73,0100
Custo total da m3o de obra (B) 217,93
C-MATERIAL
FERRAGENS PARA ESQUADRIA DE CORRER a 127,2200] 1,0000000} 127,2200 127,2200
VIDRO TEMPERADO INCOLOR E=10MM M2 432,6600] 1,0500000 454,2930 454,2930
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAIS 581,51
CUSTO UNITARIO 217,93 581,51 799,44
BDI GERAL (25,00%) 54,48 145,38 199,86
PREGO UNITARIO TOTAL 272,41 726,89 999,30
9.18 - 457189 - KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), PADRAO POPULAR, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIGAS, MONTAGEM E INSTALACAO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUGAO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN
B-MAO DE OBRA
CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS H 8,5900 5,7364375 49,2760 49,2760
PEDREIRO H 8,5900 0,9000000 7,7310 7,7310
SERVENTE DE OBRAS H 6,2200 3,7755949 23,4842 23,4842
Encargos Sociais Horistas (85,22%) 80,4912 0,8522000 68,5946 68,5946
ENCARGOS COMPLEMENTARES 68,0000 68,0000
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COMPOSICOES DE PRECO
Empresa: ELETROBYTES ENGENHARIA LTDA Data: 09/02/2023
CNPJ: 10.546.171/0001-74 Encargos Sociais
Contratante: CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO PARA - CAU/PA Horista: 85,22%
Mensalista: 44,69%
Projeto: Contratagdo de Obras e Servicos de reforma no prédio sede do CAU/PA BDI Geral: 25,00%
rojeto: BDI Diferenciado: 18,00%
Licitacdo: TP N2 01/2023
DESCRICAO UNID. | CUSTO UNITARIO CONSUMO | = CUSTO DISCRIMINADO PREGO TOTAL
| MAO DE OBRA MATERIAL | EQUIPAMENTO
Custo total da m3o de obra (B) 217,09
C-MATERIAL
AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, COM TRANSPORTE) M3 78,2100 0,0238610 1,8662 1,8662
BATENTE/ PORTAL/ ADUELA/ MARCO MACICO, E= *3* CM, L= *13* CM, *60 CM A 120* CM X *210* CM, EM PINUS/ TAUARI/ VIROLA OU EQUIVALENTE DA REGIAO (NAO INCLUI ALIZARES) 16 64,5900 1,0000000 64,5900 64,5900
CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 11-32 KG 0,9200 10,7700080 9,9084 9,9084
DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3 1/2" X 3",E=1,9 A2 MM, COM ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS UN 24,6700 3,0000000 74,0100 74,0100
FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA EXTERNA / ENTRADA, MAQUINA 40 MM, COM CILINDRO, MACANETA ALAVANCA E ESPELHO EM METAL CROMADO - NIVEL SEGURANCA MEDIO - COMPLETA a 55,5700 1,0000000 55,5700 55,5700
GUARNICAO/ ALIZAR/ VISTA MACICA, E= *1* CM, L= *4,5* CM, EM PINUS/ TAUARI/ VIROLA OU EQUIVALENTE DA REGIAO 2,2600 11,8626000 26,8095 26,8095
PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 3,5 X 25 MM (1 ") UN 0,0700 19,8000000 1,3860 1,3860
PORTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 90 X 210 CM, E = 35 MM, NUCLEO SARRAFEADO, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA UN 205,7600| 1,0000000 205,7600 205,7600|
PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 12 X 12 KG 26,5600 0,0110000 0,2922 0,2922
PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) KG 20,1500 0,0240000 0,4836 0,4836
PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 19 X 36 (3 1/4 X 9) KG 20,1400 0,2000000 4,0280 4,0280
PREGO DE ACO POLIDO SEM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13) KG 22,6600 0,0612000 1,3868 1,3868
TINTA ASFALTICA IMPERMEABILIZANTE DISPERSA EM AGUA, PARA MATERIAIS CIMENTICIOS L 10,7100 0,1671000 1,7896 1,7896
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAIS 447,88
CUSTO UNITARIO 217,09 447,88 664,97
BDI GERAL (25,00%) 54,27 111,97, 166,24
PREGO UNITARIO TOTAL 271,36 559,85 831,21
9.19 - 457166 - BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E MONTAGEM. UN
B-MAO DE OBRA
CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS H 8,5900 1,9888375 17,0841 17,0841
SERVENTE DE OBRAS H 6,2200 0,9976839 6,2056 6,2056
Encargos Sociais Horistas (85,22%) 23,2897 0,8522000 19,8475 19,8475
ENCARGOS COMPLEMENTARES 19,4500 19,4500
Custo total da m3o de obra (B) 62,59
C-MATERIAL
BATENTE/ PORTAL/ ADUELA/ MARCO MACICO, E= *3* CM, L= *13* CM, *60 CM A 120* CM X *210* CM, EM PINUS/ TAUARI/ VIROLA OU EQUIVALENTE DA REGIAO (NAO INCLUI ALIZARES) 16 64,5900 1,0000000 64,5900 64,5900
PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 12 X 12 KG 26,5600 0,0110000 0,2922 0,2922
PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) KG 20,1500 0,0240000 0,4836 0,4836
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAIS 65,37
CUSTO UNITARIO 62,59 65,37 127,96
BDI GERAL (25,00%) 15,65/ 16,34 31,99
PRECO UNITARIO TOTAL 78,24 81,71 159,95
9.20 - 462992 - PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN
B-MAO DE OBRA
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO H 8,5900 0,7060980 6,0654. 6,0654
SERVENTE DE OBRAS H 6,2200 0,2224376 1,3836 1,3836
Encargos Sociais Horistas (85,22%) 7,4490 0,8522000 6,3480 6,3480
ENCARGOS COMPLEMENTARES 5,7600 5,7600
Custo total da mao de obra (B) 19,56
C-MATERIAL
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM UN 149,6700 1,0000000 149,6700 149,6700
PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8 UN 14,7200 6,0000000 88,3200 88,3200
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COMPOSICOES DE PRECO

Empresa: ELETROBYTES ENGENHARIA LTDA Data: 09/02/2023
CNPJ: 10.546.171/0001-74 Encargos Sociais
Contratante: CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO PARA - CAU/PA Horista: 85,22%
Mensalista: 44,69%
Projeto: Contratagdo de Obras e Servicos de reforma no prédio sede do CAU/PA BDI Geral: 25,00%
rojeto: BDI Diferenciado: 18,00%
Licitacdo: TP N2 01/2023
DESCRICAO UNID. | CUSTO UNITARIO CONSUMO | — CUSTOIDISCRIMINADO PREGCO TOTAL
| MAO DE OBRA MATERIAL | EQUIPAMENTO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAIS 237,99
CUSTO UNITARIO 19,56 237,99 257,55
BDI GERAL (25,00%) 4,89) 59,50 64,39
PRECO UNITARIO TOTAL 24,45 297,49 321,94
9.21 - 431423 - Porta em MDF revestida com laminado, com caixilho, alizar e ferragens de 0,8x2,10m UN
B-MAO DE OBRA
CARPINTEIRO H 8,5900 8,7750151 75,3774 75,3774
CARPINTEIRO AUXILIAR H 6,4500 7,8609709 50,7033 50,7033
SERVENTE H 6,2200 0,1800000 1,1196 1,196
Encargos Sociais Horistas (85,22%) 127,2003 0,8522000 108,4001 108,4001
ENCARGOS COMPLEMENTARES 109,1200 109,1200
Custo total da m3o de obra (B) 344,72
C-MATERIAL
ALIZAR EM MADEIRA DE LEI M 11,3700 5,8000000 65,9460 65,9460
AREIA M3 56,8200 0,0247500 1,4063 1,4063
CAIXILHO EM MADEIRA DE LEI M2 131,1700 0,7500000 98,3775 98,3775
CIMENTO sC 38,6700 0,1449000 5,6033 5,6033
COLA FORMICA GL 135,2100 0,2352000 31,8014 31,8014
DOBRADICA 3"X3" COM PARAFUSO UN 15,2800 3,0000000 45,8400 45,8400
FECHADURA INTERNA UN 59,0100 1,0000000 59,0100 59,0100
LAMINADO MELAMINICO M2 25,9800 3,3600000 87,2928 87,2928
PORTA EM MIOLO MADEIRA, ACABAMENTO EM MDF M2 106,5800 1,6800000 179,0544 179,0544
TACO P/ FIXACAO (20 X 10CM) UN 1,4200 4,5000000 6,3900 6,3900
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAIS 580,72
CUSTO UNITARIO 344,72, 580,72 925,44
BDI GERAL (25,00%) 86,18 145,18 231,36
PRECO UNITARIO TOTAL 430,90 725,90 1.156,80
9.22 - 431207 - DIVISORIA ARTICULADA - 5,90 x 2,45 m, 05 FOLHAS DE CORRER, FAB. SPR, LINHA PRATA 90mm m?
B-MAO DE OBRA
CARPINTEIRO H 8,5900 5,3508953 45,9642 45,9642
CARPINTEIRO AUXILIAR H 6,4500] 3,9403581 25,4153 25,4153
PEDREIRO H 8,5900] 0,2350895 2,0194 2,0194
Encargos Sociais Horistas (85,22%) 73,3989 0,8522000 62,5505 62,5505
ENCARGOS COMPLEMENTARES 61,8800 61,8800
Custo total da mao de obra (B) 197,83,
C-MATERIAL
DOBRADICA 3"X3" COM PARAFUSO UN 15,2800 3,0000000 45,8400 45,8400
FECHADURA INTERNA UN 59,0100 1,0000000 59,0100 59,0100
PORTA EM MIOLO MADEIRA, ACABAMENTO EM MDF M2 106,5800 1,0000000 106,5800 106,5800
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAIS 211,43]
CUSTO UNITARIO 197,83 211,43 409,26
BDI GERAL (25,00%) 49,46/ 52,86 102,32
PRECO UNITARIO TOTAL 247,29 264,29 511,58
9.23 - 431458 - Guarda-corpo de ago galvanizado de 1,10m de altura, montantes tubulares de 1.1/2” espagados de 1,20m, travessa superior de 2”, fixado com chumbador mecanico, conforme projeto arquiteténico e seus detalhes m
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COMPOSICOES DE PRECO
Empresa: ELETROBYTES ENGENHARIA LTDA Data: 09/02/2023
CNPJ: 10.546.171/0001-74 Encargos Sociais
Contratante: CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO PARA - CAU/PA Horista: 85,22%
Mensalista: 44,69%
Projeto: Contratagdo de Obras e Servicos de reforma no prédio sede do CAU/PA BDI Geral: 25,00%
rojeto: BDI Diferenciado: 18,00%
Licitacdo: TP N2 01/2023
DESCRICAO ‘ UNID. | CUSTO UNITARIO CONSUMO | - CUSTO DISCRIMINADO | PRECO TOTAL
| mAo DE 0BRA MATERIAL [ EQUIPAMENTO |
B-MAO DE OBRA
AJUDANTE DE SERRALHEIRO H 6,4500 0,1081240 0,6974 0,6974
PEDREIRO H 8,5900 0,1447593 1,2435 1,2435
SERRALHEIRO H 8,5900 4,2526659 36,5304/ 36,5304
SERVENTE H 6,2200 0,0048000 0,0299 0,0299
Encargos Sociais Horistas (85,22%) 38,5012 0,8522000| 32,8107 32,8107
ENCARGOS COMPLEMENTARES 32,5800 32,5800
Custo total da mao de obra (B) 103,89
C-MATERIAL
AREIA M3 56,8200 0,0007260 0,0413 0,0413
CIMENTO SC 38,6700 0,0029160 0,1128 0,1128
TUBO DE ACO GALVANIZADO 1 1/2" M 24,6200 4,1600000] 102,4192] 102,4192
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAIS 102,57
CUSTO UNITARIO 103,89 102,57 206,46
BDI GERAL (25,00%) 25,98 25,64 51,62,
PRECO UNITARIO TOTAL 129,87 128,21 258,08
10.1 - 430235 - Chapisco de cimento e areia no trago 1:3 m?
B-MAO DE OBRA
PEDREIRO H 8,5900 0,1995855 1,7144 1,7144]
SERVENTE H 6,2200 0,2295855 1,4280 1,4280
Encargos Sociais Horistas (85,22%) 3,1424 0,8522000 2,6780 2,6780
ENCARGOS COMPLEMENTARES 2,8400 2,8400
Custo total da mao de obra (B) 8,66
C-MATERIAL
AREIA M3 56,8200 0,0033000 0,1875. 0,1875
CIMENTO SC 38,6700 0,0285000 1,1021 1,1021
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAIS 1,29
CUSTO UNITARIO 8,66/ 1,29 9,95
BDI GERAL (25,00%) 2,17 0,32 2,49
PREGO UNITARIO TOTAL 10,83 1,61 12,44
10.2 - 430903 - Reboco com argamassa 1:6:Adit. Plast. m?
B-MAO DE OBRA
AJUDANTE DE PEDREIRO H 6,2200 0,7081672 4,4048 4,4048,
PEDREIRO H 8,5900 0,7809943 6,7087 6,7087
SERVENTE H 6,2200 0,2000000] 1,2440 1,2440
Encargos Sociais Horistas (85,22%) 12,3575 0,8522000 10,5311 10,5311
ENCARGOS COMPLEMENTARES 11,6700 11,6700
Custo total da mio de obra (B) 34,56
C-MATERIAL
ADITIVO PLASTIFICANTE L 7,7300 0,0230000 0,1778 0,1778|
AREIA M3 56,8200 0,0275000 1,5626 1,5626
CIMENTO sC 38,6700 0,1150000 4,4471 4,4471
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAIS 6,19
CUSTO UNITARIO 34,56 6,19/ 40,75
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COMPOSICOES DE PRECO

Empresa: ELETROBYTES ENGENHARIA LTDA Data: 09/02/2023
CNPJ: 10.546.171/0001-74 Encargos Sociais
Contratante: CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO PARA - CAU/PA Horista: 85,22%
Mensalista: 44,69%
Projeto: Contratagdo de Obras e Servicos de reforma no prédio sede do CAU/PA BDI Geral: 25,00%
rojeto: BDI Diferenciado: 18,00%
Licitacdo: TP N2 01/2023
DESCRICAO UNID. | CUSTO UNITARIO CONSUMO = CUSTO DISCRIMINADO PREGO TOTAL
MAO DE OBRA MATERIAL EQUIPAMENTO
BDI GERAL (25,00%) 8,64, 1,55 10,19}
PRECO UNITARIO TOTAL 43,20 7,74, 50,94
10.3 - 430455 - Embogo com argamassa 1:6:Adit. Plast. m?
B-MAO DE OBRA
AJUDANTE DE PEDREIRO H 6,2200 0,5718971 3,5572 3,5572
PEDREIRO H 8,5900 0,6307178 5,4179 5,4179
SERVENTE H 6,2200 0,2000000 1,2440 1,2440
Encargos Sociais Horistas (85,22%) 10,2191 0,8522000 8,7087 8,7087
ENCARGOS COMPLEMENTARES 9,6800 9,6800
Custo total da mao de obra (B) 28,61
C-MATERIAL
ADITIVO PLASTIFICANTE L 7,7300 0,0230000 0,1778 0,1778
AREIA M3 56,8200 0,0275000 1,5626 1,5626
CIMENTO sC 38,6700 0,1150000 4,4471 4,4471
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAIS 6,19
CUSTO UNITARIO 28,61 6,19/ 34,80
BDI GERAL (25,00%) 7,15] 1,55 8,70
PREGO UNITARIO TOTAL 35,76 7,74 43,50
10.4 - 900196 - Porcelanato SIXTIES WHITE BR, 5x5cm - DECORTILES m?
B-MAO DE OBRA
AJUDANTE DE PEDREIRO H 6,2200 0,3981029 2,4762 2,4762
PEDREIRO H 8,5900| 0,8780799 7,5427 7,5427|
Encargos Sociais Horistas (85,22%) 10,0189 0,8522000| 8,5381] 8,5381
ENCARGOS COMPLEMENTARES 8,7800 8,7800
Custo total da m3o de obra (B) 27,34
C-MATERIAL
ARGAMASSA AC-Ill KG 2,1400 5,0000000 10,7000 10,7000
PORCELANATO SIXTIES WHITE BR, 5X5CM - DECORTILES M2 348,4100 1,0500000 365,8305 365,8305
REJUNTE (P/ CERAMICA) KG 4,5700 1,2000000 5,4840 5,4840
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAIS 382,01
CUSTO UNITARIO 27,34 382,01 409,35
BDI GERAL (25,00%) 6,84 95,50 102,34
PREGO UNITARIO TOTAL 34,18 477,51 511,69
10.5 - 900197 - METRO WHITE, 10x20cm - FAB. ELIANE m?
B-MAO DE OBRA
AJUDANTE DE PEDREIRO H 6,2200 0,3998232 2,4869 2,4869
PEDREIRO H 8,5900 0,8818827 7,5754 7,5754]
Encargos Sociais Horistas (85,22%) 10,0623 0,8522000 8,5751] 8,5751
ENCARGOS COMPLEMENTARES 8,8200 8,8200
Custo total da m3o de obra (B) 27,46
C-MATERIAL
ARGAMASSA AC-I KG 0,7000 5,0000000 3,5000 3,5000
METRO WHITE, 10X20CM - FAB. ELIANE M2 83,3400 1,0500000 87,5070 87,5070
REJUNTE (P/ CERAMICA) KG 4,5700 1,2000000 5,4840 5,4840
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COMPOSICOES DE PRECO

Empresa: ELETROBYTES ENGENHARIA LTDA Data: 09/02/2023
CNPJ: 10.546.171/0001-74 Encargos Sociais
Contratante: CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO PARA - CAU/PA Horista: 85,22%
Mensalista: 44,69%
Projeto: Contratagdo de Obras e Servicos de reforma no prédio sede do CAU/PA BDI Geral: 25,00%
rojeto: BDI Diferenciado: 18,00%
Licitacdo: TP N2 01/2023
DESCRICAO ‘ UNID. | CUSTO UNITARIO CONSUMO | — CUSTOIDISCRIMINADO PREGCO TOTAL
| MAO DE OBRA MATERIAL | EQUIPAMENTO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAIS 96,49
CUSTO UNITARIO 27,86, 96,49 123,95
BDI GERAL (25,00%) 6,87 24,12, 30,99
PRECO UNITARIO TOTAL 34,33, 120,61 154,94
10.6 - 900198 - Tabua 6 1/2"x7/8" sucupira - contra-fiada conforme paginagdo m?
B-MAO DE OBRA
CARPINTEIRO H 8,5900| 1,1528432 9,9029 9,9029
PEDREIRO H 8,5900| 0,7685622 6,6019 6,6019
SERVENTE H 6,2200] 1,6908368 10,5170] 10,5170|
Encargos Sociais Horistas (85,22%) 27,0218 0,8522000 23,0280 23,0280
ENCARGOS COMPLEMENTARES 23,6900 23,6900
Custo total da m3o de obra (B) 73,74
C-MATERIAL
AREIA M3 56,8200 0,0300000 1,7046 1,7046
CIMENTO sc 38,6700 0,2700000 10,4409 10,4409
COLA BRANCA KG 23,1200 0,3600000 8,3232 8,3232
GRANZEPE v 10,2200 2,0000000 20,4400 20,4400
PREGO 11/2"X13 KG 16,2900 0,2600000 4,2354/ 4,2354]
TABUA MACHEADA 6 1/2"X7/8"- SUCUPIRA M2 104,2800 1,0150000 105,8442 105,8442
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAIS 150,99
CUSTO UNITARIO 73,74 150,99 224,73
BDI GERAL (25,00%) 18,44, 37,74 56,18
PRECO UNITARIO TOTAL 92,18 188,73 280,91
11.1-900199 - MATERIA PETROLEO NA 80 x 80 cm - FAB. ELIANE m?
B-MAO DE OBRA
AJUDANTE DE PEDREIRO H 6,2200] 0,3979260 2,4751 2,4751
PEDREIRO H 8,5900] 0,8776985 7,5394 7,5394]
Encargos Sociais Horistas (85,22%) 10,0145 0,8522000 8,5344 8,5344]
ENCARGOS COMPLEMENTARES 8,7800 8,7800)
Custo total da méo de obra (B) 27,33
C-MATERIAL
ARGAMASSA AC-lI KG 2,1400| 5,0000000 10,7000] 10,7000|
MATERIA PETROLEO NA 80 X 80 CM - FAB. ELIANE M2 188,4000 1,0500000 197,8200 197,8200
REJUNTE (P/ CERAMICA) KG 4,5700] 1,2000000 5,4840 5,4840)
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAIS 214,00
CUSTO UNITARIO 27,33, 214,00 241,33
BDI GERAL (25,00%) 6,83 53,50 60,33
PRECO UNITARIO TOTAL 34,16, 267,50 301,66/
intertravado paver retangular, 0,10 x 0,20 m, esp. 0,06 m, na cor concreto, acabamento polido, inclusive colchdo de areia com 10% de cimento m?
B-MAO DE OBRA
CALCETEIRO H 8,5900] 0,7626542 6,5512 6,5512
SERVENTE H 6,2200] 1,0979257 6,8291 6,8291
Encargos Sociais Horistas (85,22%) 13,3803 0,8522000 11,4027 11,4027
ENCARGOS COMPLEMENTARES 13,2400 13,2400|
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COMPOSICOES DE PRECO

Empresa: ELETROBYTES ENGENHARIA LTDA Data: 09/02/2023
CNPJ: 10.546.171/0001-74 Encargos Sociais
Contratante: CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO PARA - CAU/PA Horista: 85,22%
Mensalista: 44,69%
Projeto: Contratagdo de Obras e Servicos de reforma no prédio sede do CAU/PA BDI Geral: 25,00%
rojeto: BDI Diferenciado: 18,00%
Licitacdo: TP N2 01/2023
DESCRICAO ‘ UNID. | CUSTO UNITARIO CONSUMO | = CUSTO DISCRIMINADO PREGO TOTAL
| MAO DE OBRA MATERIAL | EQUIPAMENTO
Custo total da m3o de obra (B) 38,02
C-MATERIAL
AREIA M3 56,8200 0,1205700 6,8508 6,8508
BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO E=8CM M2 58,7200 1,0000000 58,7200 58,7200
CIMENTO SC 38,6700 0,0707200 2,7347 2,7347
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAIS 68,31
CUSTO UNITARIO 38,02 68,31 106,33
BDI GERAL (25,00%) 9,51 17,07 26,58,
PRECO UNITARIO TOTAL 47,53 85,38 132,91
11.3 - 900200 - FOLK GREY 120 x 60 cm - Fabricagdo Portobelo m?
B-MAO DE OBRA
AJUDANTE DE PEDREIRO H 6,2200 0,3979260 2,4751 2,4751
PEDREIRO H 8,5900 0,8776984 7,5394 7,5394
Encargos Sociais Horistas (85,22%) 10,0145 0,8522000 8,5344 8,5344
ENCARGOS COMPLEMENTARES 8,7800 8,7800
Custo total da mao de obra (B) 27,33
C-MATERIAL
ARGAMASSA AC-Ill KG 2,1400 5,0000000 10,7000 10,7000
FOLK GREY 120 X 60 CM - FABRICACAO PORTOBELO M2 190,3100 1,0500000 199,8255 199,8255
REJUNTE (P/ CERAMICA) KG 4,5700 1,2000000 5,4840 5,4840
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAIS 216,01
CUSTO UNITARIO 27,33 216,01 243,34
BDI GERAL (25,00%) 6,83 54,01 60,84
PREGO UNITARIO TOTAL 34,16 270,02 304,18
11.4 - 430774 - Piso vinilico Strata Loup, 1,80 x 0,23 m, espessura 3mm - fabricago Belaulieu ou similar m?
A-EQUIPAMENTOS
POLITRIZ H 2,6100 0,1500000 0,3915| 0,3915
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS | 0,39
B-MAO DE OBRA
PEDREIRO H 8,5900 0,1360328 1,1685 1,1685
SERVENTE H 6,2200 0,5601351 3,4840 3,4840
Encargos Sociais Horistas (85,22%) 4,6525 0,8522000 3,9649 3,9649
ENCARGOS COMPLEMENTARES 4,5700 4,5700
Custo total da mo de obra (8) 13,19
C-MATERIAL
CIMENTO sC 38,6700 0,0050000 0,1934 0,1934
COLA BRANCA KG 23,1200 0,3300000 7,6296 7,6296
PLACA VINILICA E=2MM M2 78,1200 1,0200000 79,6824/ 79,6824
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAIS 87,51
CUSTO UNITARIO 13,19 87,51 0,39 101,09
BDI GERAL (25,00%) 3,30 21,87 0,10 25,27
PREGO UNITARIO TOTAL 16,49 109,38 0,49 126,36
11.5 - 900201 - FOLK DESERT 120 x 60 cm - Fabricagdo Portobelo m?

B-MAO DE OBRA
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Empresa: ELETROBYTES ENGENHARIA LTDA Data: 09/02/2023
CNPJ: 10.546.171/0001-74 Encargos Sociais
Contratante: CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO PARA - CAU/PA Horista: 85,22%
Mensalista: 44,69%
Projeto: Contratagdo de Obras e Servicos de reforma no prédio sede do CAU/PA BDI Geral: 25,00%
rojeto: BDI Diferenciado: 18,00%
Licitacdo: TP N2 01/2023
DESCRICAO UNID. | CUSTO UNITARIO CONSUMO = CUSTO DISCRIMINADO PREGO TOTAL
MAO DE OBRA MATERIAL EQUIPAMENTO
AJUDANTE DE PEDREIRO H 6,2200 0,3979260 2,4751 2,4751
PEDREIRO H 8,5900 0,8776984 7,5394 7,5394]
Encargos Sociais Horistas (85,22%) 10,0145 0,8522000 8,5344] 8,5344
ENCARGOS COMPLEMENTARES 8,7800 8,7800
Custo total da mao de obra (B) 27,33
C-MATERIAL
ARGAMASSA AC-Ill KG 2,1400 5,0000000 10,7000 10,7000
FOLK DESERT 120 X 60 CM - FABRICACAO PORTOBELO M2 190,3100 1,0500000 199,8255 199,8255
REJUNTE (P/ CERAMICA) KG 4,5700 1,2000000 5,4840 5,4840
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAIS 216,01
CUSTO UNITARIO 27,33 216,01 243,34
BDI GERAL (25,00%) 6,83 54,01 60,84
PRECO UNITARIO TOTAL 34,16 270,02 304,18
11.6 - 430247 - Piso cimentado com juntas plésticas, desempenado, polido com resina para concreto, inclusive lastro de concreto com espessura minima de 5 cm m?
B-MAO DE OBRA
PEDREIRO H 8,5900 0,9310596 7,9978 7,9978
SERVENTE H 6,2200 0,9310596 5,7912 5,7912
Encargos Sociais Horistas (85,22%) 13,7890 0,8522000 11,7510 11,7510
ENCARGOS COMPLEMENTARES 12,3200 12,3200
Custo total da m3o de obra (B) 37,86
C-MATERIAL
AREIA M3 56,8200 0,0220000 1,2500 1,2500
CIMENTO SC 38,6700 0,2000000 7,7340 7,7340
JUNTA PLASTICA P/ DILATACAO (2X0.02X0.003M) M 3,3000 2,0000000 6,6000 6,6000
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAIS 15,58
CUSTO UNITARIO 37,86 15,58 53,44
BDI GERAL (25,00%) 9,46/ 3,90/ 13,36
PREGO UNITARIO TOTAL 47,32 19,48 66,80
11.7 - 431008 - Soleiras em Granito Sdo Gabriel m?
B-MAO DE OBRA
PEDREIRO H 8,5900 0,6431860 5,5250 5,5250
SERVENTE H 6,2200 1,2059738 7,5012 7,5012
Encargos Sociais Horistas (85,22%) 13,0262 0,8522000 11,1009 11,1009
ENCARGOS COMPLEMENTARES 12,1700 12,1700
Custo total da mo de obra (8) 36,30
C-MATERIAL
ARGAMASSA AC-IIl KG 2,1400 1,0000000 2,1400 2,1400
GRANITO P/ SOLEIRA/PEITORIL E=2CM M2 520,3200] 1,0000000 520,3200 520,3200
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAIS 522,46
CUSTO UNITARIO 36,30 522,46 558,76
BDI GERAL (25,00%) 9,08 130,61 139,69
PREGO UNITARIO TOTAL 45,38, 653,07 698,45
m

11.8 - 431373 - Forro em

gesso acartonado estruturado, inclusive junta de dilatagdo periférica em todos os ambientes

B-MAO DE OBRA
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Empresa: ELETROBYTES ENGENHARIA LTDA Data: 09/02/2023
CNPJ: 10.546.171/0001-74 Encargos Sociais
Contratante: CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO PARA - CAU/PA Horista: 85,22%
Mensalista: 44,69%
Projeto: Contratagdo de Obras e Servicos de reforma no prédio sede do CAU/PA BDI Geral: 25,00%
rojeto: BDI Diferenciado: 18,00%
Licitacdo: TP N2 01/2023
DESCRICAO UNID. | CUSTO UNITARIO CONSUMO = CUSTO DISCRIMINADO PREGO TOTAL
MAO DE OBRA MATERIAL EQUIPAMENTO
MONTADOR DE ESTRUTURA METALICA H 8,5900 0,8791493 7,5519 7,5519
SERVENTE H 6,2200 0,8791493 5,4683 5,4683
Encargos Sociais Horistas (85,22%) 13,0202 0,8522000 11,0958 11,0958
ENCARGOS COMPLEMENTARES 10,6000 10,6000
Custo total da mao de obra (B) 34,72
C-MATERIAL
ARAME LISO GALVA KG 24,9800 0,1700000 4,2466 4,2466
CANTONEIRA L 25X30X3000M PC 43,8900 0,0150000 0,6584 0,6584
CHAPA ST 1200X1800X12,5MM PC 38,3100 0,4630000 17,7375 17,7375
CONECTOR DE PERFIL PC 1,8500 0,2469000 0,4568 0,4568
FITA P/ JUNTA 50X150M RL 34,1800 0,0040000 0,1367 0,1367
FITA P/ JUNTA TELADA 50X45M RL 28,4900 0,0500000 1,4245 1,4245
MASSA P/ JUNTA MAX KG 3,0400 0,7407000 2,2517 2,2517
PARAFUSO TN 3,5X25MM KG 41,7100 0,1543000 6,4359 6,4359
PERFIL PARA TETO RS F-47 3000MM PC 18,0700 0,4938000 8,9230 8,9230
PREGO DE ACO 2,7X30 KG 14,7600 0,0123000 0,1815 0,1815
REBITE ABA LARGA KG 15,6400 0,0247000 0,3863 0,3863
SUPORTE NIVELADOR PC 1,4200] 1,5432000 2,1913] 2,1913
TABICA LISA N40X48X3000MM PC 13,6100 0,1543000 2,1000 2,1000
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAIS 47,13
CUSTO UNITARIO 34,72 47,13 81,85
BDI GERAL (25,00%) 8,68 11,78 20,46
PRECO UNITARIO TOTAL 43,40, 58,91 102,31
12.1 - 431224 - Acrilica acetinada ¢/ massa e selador - interna e externa m?
B-MAO DE OBRA
PINTOR H 8,5900 0,5587116 4,7993 4,7993
SERVENTE H 6,2200 0,4389877 2,7305, 2,7305
Encargos Sociais Horistas (85,22%) 7,5298 0,8522000 6,4169 6,4169
ENCARGOS COMPLEMENTARES 7,2100 7,2100
Custo total da m3o de obra (B) 21,16
C-MATERIAL
ACRILICA ACETINADA GL 145,5100 0,0800000 11,6408 11,6408
LIQUIDO SELADOR ACRILICO GL 46,3900 0,0500000 2,3195 2,3195
LIXA PARA PAREDE UN 0,9600 0,5000000 0,4800 0,4800
MASSA ACRILICA GL 41,4500 0,1100000 4,5595 4,5595
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAIS 19,00
CUSTO UNITARIO 21,16 19,00 40,16
BDI GERAL (25,00%) 5,29, 4,75, 10,04]
PRECO UNITARIO TOTAL 26,45 23,75 50,20
12.2 - 463019 - Pintura com tinta alquidica de acabamento (esmalte sintético brilhante) pulverizada sobre superficies metalicas, executado em obra m?
B-MAO DE OBRA
PINTOR H 8,5900 0,3922833 3,3697| 3,3697|
Encargos Sociais Horistas (85,22%) 3,3697 0,8522000 2,8717 2,8717|
ENCARGOS COMPLEMENTARES 3,0500 3,0500
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COMPOSICOES DE PRECO

Empresa: ELETROBYTES ENGENHARIA LTDA Data: 09/02/2023
CNPJ: 10.546.171/0001-74 Encargos Sociais
Contratante: CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO PARA - CAU/PA Horista: 85,22%
Mensalista: 44,69%
Projeto: Contratagdo de Obras e Servicos de reforma no prédio sede do CAU/PA BDI Geral: 25,00%
rojeto: BDI Diferenciado: 18,00%
Licitacdo: TP N2 01/2023
DESCRICAO UNID. | CUSTO UNITARIO CONSUMO | = CUSTO DISCRIMINADO PREGO TOTAL
| MAO DE OBRA MATERIAL | EQUIPAMENTO
Custo total da m3o de obra (B) 9,29
C-MATERIAL
SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS L 19,5500 0,0620000 12121 12121
TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM BRILHANTE L 24,1400 0,2067000 4,9897] 4,9897
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAIS 6,20
CUSTO UNITARIO 9,29 6,20 15,49
BDI GERAL (25,00%) 2,32, 1,55 3,87]
PRECO UNITARIO TOTAL 11,61 7,75, 19,36
13.1- 431092 - Torneira pléstica de 1/2" UN
B-MAO DE OBRA
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO H 6,4500] 0,3685116 2,3769 2,3769
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO H 8,5900] 0,4063039 3,4902 3,4902
Encargos Sociais Horistas (85,22%) 5,8671 0,8522000 4,9999) 4,9999
ENCARGOS COMPLEMENTARES 4,9300 4,9300]
Custo total da mao de obra (B) 15,80
C-MATERIAL
FITA DE VEDACAO v 0,3500] 0,5600000 0,1960 0,1960)
TORNEIRA P/JARDIM EM PVC DE 1/2" UN 22,3000 1,0000000 22,3000 22,3000
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAIS 22,50
CUSTO UNITARIO 15,80 22,50 38,30
BDI GERAL (25,00%) 3,95, 5,63, 9,58|
PRECO UNITARIO TOTAL 19,75 28,13 47,88
13.2 - 900211 - Lavatério lzy , Cor branco, Linha Izy, Ref. L.100.17, F4b.. Deca UN
B-MAO DE OBRA
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO H 6,4500 2,5128837 16,2081 16,2081
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO H 8,5900 2,7706118 23,7996 23,7996
Encargos Sociais Horistas (85,22%) 40,0077 0,8522000 34,0946, 34,0946
ENCARGOS COMPLEMENTARES 33,6100 33,6100
Custo total da mo de obra (8) 107,71
C-MATERIAL
APARELHO MISTURADOR (JOGO DE TORNEIRAS) UN 238,9800 1,0000000 238,9800, 238,9800)
FITA DE VEDACAO M 03500 1,2000000 0,4200 0,4200
LAVATORIO 1ZY , COR BRANCO, LINHA IZY, REF. L.100.17, FAB.. DECA UN 178,5800| 1,0000000 178,5800 178,5800|
SIFAO METALICO DE11/2" UN 150,3400) 1,0000000 150,3400 150,3400|
VALV. P/ LAVAT./BIDE D = 1" - CROMADA UN 46,6700) 1,0000000 46,6700 46,6700
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAIS 614,99
CUSTO UNITARIO 107,71 614,99 722,70
BDI GERAL (25,00%) 26,93 153,75 180,68,
PRECO UNITARIO TOTAL 134,64 768,74 903,38|
13.3 - 900212 - Bancada em granito Via lactea, com testeira de 25 cm, para cuba de apoio. 0,45X1 UN
B-MAO DE OBRA
MARMORISTA / GRANITEIRO H 9,5200] 1,2340453 11,7481 11,7481
SERVENTE DE OBRAS H 6,2200] 0,8120718 5,0511 5,0511
Encargos Sociais Horistas (85,22%) 16,7992 0,8522000 14,3163 14,3163
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COMPOSICOES DE PRECO
Empresa: ELETROBYTES ENGENHARIA LTDA Data: 09/02/2023
CNPJ: 10.546.171/0001-74 Encargos Sociais
Contratante: CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO PARA - CAU/PA Horista: 85,22%
Mensalista: 44,69%
Projeto: Contratagdo de Obras e Servicos de reforma no prédio sede do CAU/PA BDI Geral: 25,00%
rojeto: BDI Diferenciado: 18,00%
Licitacdo: TP N2 01/2023
DESCRICAO UNID. | CUSTO UNITARIO CONSUMO = CUSTO DISCRIMINADO PREGO TOTAL
MAO DE OBRA MATERIAL EQUIPAMENTO
ENCARGOS COMPLEMENTARES 13,5000 13,5000
Custo total da m3o de obra (B) 44,62
C-MATERIAL
BUCHA DE NYLON SEM ABA 510, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS UN 0,8000 6,0000000 4,8000 4,8000
GRANITO PRETO E=3CM (POLIDO NOS DOIS LADOS) M2 677,8300] 0,9500000 643,9385 643,9385
MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO KG 44,2800 0,5228000 23,1496 23,1496
REJUNTE EPOXI BRANCO KG 85,9700 0,0211000 1,8140 1,8140
SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG, BRANCO UN 22,7800 2,0000000 45,5600 45,5600
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAIS 719,26
CUSTO UNITARIO 44,62 719,26 763,88
BDI GERAL (25,00%) 11,16 179,81/ 190,97,
PRECO UNITARIO TOTAL 55,78 899,07 954,85
13.4-900213 - Cuba de apoio retangular, Cor branco, Ref. 1.107.17, Fab.. Deca UN
B-MAO DE OBRA
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO H 6,4500 0,2064186 1,3314 1,3314]
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO H 8,5900 0,2275974 1,9551 1,9551
Encargos Sociais Horistas (85,22%) 3,2865 0,8522000 2,8008 2,8008
ENCARGOS COMPLEMENTARES 2,7600 2,7600
Custo total da m3o de obra (B) 8,85
C-MATERIAL
ADESIVO P/ PVC - 75G B 7,8200 0,0100000 0,0782 0,0782
CUBA DE APOIO RETANGULAR, COR BRANCO, REF. L.107.17, FAB.. DECA UN 1.042,8200 1,0000000 1.042,8200 1.042,8200
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAIS 1.042,90
CUSTO UNITARIO 8,85 1.042,90 1.051,75
BDI GERAL (25,00%) 2,21 260,73 262,94
PREGO UNITARIO TOTAL 11,06 1.303,63 1.314,69
13.5 - 900214 - Bacia convencional conforto sem abertura frontal, Cor branco, Linha Vogue Conforto, Ref. P.510.17 UN
B-MAO DE OBRA
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO H 6,4500 2,2025891 14,2067 14,2067
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO H 8,5900 2,4284988 20,8608 20,8608
Encargos Sociais Horistas (85,22%) 35,0675 0,8522000 29,8845 29,8845
ENCARGOS COMPLEMENTARES 29,4600 29,4600
Custo total da mo de obra (8) 94,41
C-MATERIAL
ADESIVO P/ PVC - 75G B 7,8200 1,0000000 7,8200 7,8200
ANEL DE BORRACHA DE 1" UN 7,7300 1,0000000 7,7300 7,7300
ASSENTO PLASTICO UN 34,7600 1,0000000 34,7600 34,7600
BACIA CONVENCIONAL CONFORTO SEM ABERTURA FRONTAL, COR BRANCO, LINHA VOGUE CONFORTO, REF. P.510.17 UN 843,2500] 1,0000000 843,2500 843,2500]
BOLSA PLASTICA (VASO SANITARIO) UN 3,0200 1,0000000 3,0200 3,0200
PARAFUSO NIQUELADO PARA LOUCAS SANITARIAS UN 6,8700 4,0000000] 27,4800 27,4800
SOLUCAO LIMPADORA L 42,8900 0,0003000 0,0129 0,0129
TUBO DE LIGACAO EM PVC C/ CANOPLA (LS) UN 10,6000 1,0000000 10,6000 10,6000
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAIS 934,67
CUSTO UNITARIO 94,41/ 934,67 1.029,08
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Empresa: ELETROBYTES ENGENHARIA LTDA Data: 09/02/2023
CNPJ: 10.546.171/0001-74 Encargos Sociais
Contratante: CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO PARA - CAU/PA Horista: 85,22%
Mensalista: 44,69%
Projeto: Contratagdo de Obras e Servicos de reforma no prédio sede do CAU/PA BDI Geral: 25,00%
rojeto: BDI Diferenciado: 18,00%
Licitacdo: TP N2 01/2023
DESCRICAO UNID. | CUSTO UNITARIO CONSUMO = CUSTO DISCRIMINADO PREGO TOTAL
MAO DE OBRA MATERIAL EQUIPAMENTO
BDI GERAL (25,00%) 23,60 233,67, 257,27
PRECO UNITARIO TOTAL 118,01 1.168,34 1.286,35
13.6 - 900215 - Bacia para caixa acoplada, Cor Branco, Linha Axis, Ref. P.470.17, Fabricagdo Deca UN
B-MAO DE OBRA
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO H 6,4500] 2,2027907 14,2080, 14,2080
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO H 8,5900] 2,4287248 20,8627, 20,8627
Encargos Sociais Horistas (85,22%) 35,0707 0,8522000 29,8873/ 29,8873
ENCARGOS COMPLEMENTARES 29,4600, 29,4600
Custo total da m3o de obra (B) 94,42
C-MATERIAL
ADESIVO P/ PVC - 75G ] 7,8200] 1,0000000 7,8200 7,8200]
ANEL DE BORRACHA DE 1" UN 7,7300] 1,0000000 7,7300 7,7300]
ASSENTO PLASTICO UN 34,7600 1,0000000 34,7600 34,7600
BACIA PARA CAIXA ACOPLADA, COR BRANCO, LINHA AXIS, REF. P.470.17, FABRICACAO DECA UN 800,2800 1,0000000 800,280 800,2800
BOLSA PLASTICA (VASO SANITARIO) UN 3,0200] 1,0000000 3,0200 3,0200]
PARAFUSO NIQUELADO PARA LOUCAS SANITARIAS UN 6,8700] 4,0000000| 27,4800 27,4800
SOLUCAO LIMPADORA L 42,8900 0,0003000 0,0129 0,0129
TUBO DE LIGACAO EM PVC C/ CANOPLA (LS) UN 10,6000 1,0000000 10,6000, 10,6000
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAIS 891,70|
CUSTO UNITARIO 94,42 891,70 986,12|
BDI GERAL (25,00%) 23,61 222,92/ 246,53
PRECO UNITARIO TOTAL 118,03 1.114,62 1.232,65
13.7 - 900216 - Dispenser em ago inox para sab&o ou lcool em gel, Acabamento em ago inox Scotch brite, C6d. 94532032, Fab.. Tramontina UN
B-MAO DE OBRA
AJUDANTE DE PEDREIRO H 6,2200 0,1664791 1,0355 1,0355
PEDREIRO H 8,5900| 0,1835955 1,5771 1,5771
Encargos Sociais Horistas (85,22%) 2,6126] 0,8522000 2,2265 2,2265
ENCARGOS COMPLEMENTARES 2,4300 2,4300
Custo total da mo de obra (8) 7,27|
C-MATERIAL
DISPENSER EM ACO INOX PARA SABAO OU ALCOOL EM GEL, ACABAMENTO EM ACO INOX SCOTCH BRITE, COD. 94532032, FAB.. TRAMONTINA UN 497,4300 1,0000000 497,4300 497,4300
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAIS 297,43
CUSTO UNITARIO 7,27, 497,43 504,70|
BDI GERAL (25,00%) 1,82 124,36 126,18]
PRECO UNITARIO TOTAL 9,09 621,79 630,88
13.8-900217 - Dispenser para papel toalha em ago inox, Acabamento em ago inox Scotch brite, C6d. 94532031, Féb.. Tramontina UN
B-MAO DE OBRA
/AJUDANTE DE PEDREIRO H 6,2200] 0,2776206 1,7268 1,7268
PEDREIRO H 8,5900] 0,3061783 2,6301 2,6301
Encargos Sociais Horistas (85,22%) 4,3569 0,8522000 3,7130 3,7130)
ENCARGOS COMPLEMENTARES 4,060 4,0600]
Custo total da m3o de obra (B) 12,13
C-MATERIAL
DISPENSER PARA PAPEL TOALHA EM ACO INOX, ACABAMENTO EM ACO INOX SCOTCH BRITE, COD. 94532031, FAB.. TRAMONTINA | UN | 857,1100 1,0000000 857,1100 857,1100
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Empresa: ELETROBYTES ENGENHARIA LTDA Data: 09/02/2023
CNPJ: 10.546.171/0001-74 Encargos Sociais
Contratante: CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO PARA - CAU/PA Horista: 85,22%
Mensalista: 44,69%
Projeto: Contratagdo de Obras e Servicos de reforma no prédio sede do CAU/PA BDI Geral: 25,00%
rojeto: BDI Diferenciado: 18,00%
Licitacdo: TP N2 01/2023
DESCRICAO UNID. | CUSTO UNITARIO CONSUMO | = CUSTO DISCRIMINADO PREGO TOTAL
| MAO DE OBRA MATERIAL | EQUIPAMENTO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAIS 857,11
CUSTO UNITARIO 12,13 857,11 869,24
BDI GERAL (25,00%) 3,03 214,28 217,31
PRECO UNITARIO TOTAL 15,16 1.071,39 1.086,55
13.9 - 900218 - Torneira de parede para lavatério, Linha izy Plus, Ref. 1178.c24, Féb.. Deca UN
B-MAO DE OBRA
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO H 6,4500 0,4627442 2,9847, 2,9847
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO H 8,5900 0,5102066 4,3827 43827
Encargos Sociais Horistas (85,22%) 73674 0,8522000 6,2785, 62785
ENCARGOS COMPLEMENTARES 6,1900 6,1900
Custo total da mao de obra (B) 19,84
C-MATERIAL
FITA DE VEDACAO M 0,3500 0,6000000 0,2100 0,2100
TORNEIRA DE PAREDE PARA LAVATORIO, LINHA [ZY PLUS, REF. 1178.C24, FAB.. DECA UN 478,3800 1,0000000 478,3800 478,3800
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAIS 478,59
CUSTO UNITARIO 19,84 478,59 498,43
BDI GERAL (25,00%) 4,96 119,65, 124,61
PRECO UNITARIO TOTAL 24,80 598,24 623,04
13.10 - 900219 - Torneira de mesa conforto bica alta para lavatrio, Linha link, Ref. 1196.C.LNK, Fab.. Deca UN
B-MAO DE OBRA
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO H 6,4500 0,4623256 2,9820 2,9820
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO H 8,5900 0,5097404 4,3787 4,3787
Encargos Sociais Horistas (85,22%) 7,3607 0,8522000 6,2728 6,2728]
ENCARGOS COMPLEMENTARES 6,1800 6,1800)
Custo total da mo de obra (8) 19,81
C-MATERIAL
FITA DE VEDACAO M 0,3500] 0,6000000 0,2100 0,2100]
TORNEIRA DE MESA CONFORTO BICA ALTA PARA LAVATORIO, LINHA LINK, REF. 1196.C.LNK, FAB.. DECA UN 488,9900 1,0000000 488,9900 488,9900|
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAIS 489,20
CUSTO UNITARIO 19,81 489,20 509,01
BDI GERAL (25,00%) 4,95 122,30 127,25
PRECO UNITARIO TOTAL 24,76 611,50 636,26
13.11- 900220 - Torneira de mesa para cozinha, Acabamento cromado, Linha Fast, Ref. 1167.C59, Fb.. Deca UN
B-MAO DE OBRA
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO H 6,4500 0,4623256 2,9820 2,9820)
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO H 8,5900 0,5097405 4,3787 43787
Encargos Sociais Horistas (85,22%) 7,3607 0,8522000 6,2728 62728
ENCARGOS COMPLEMENTARES 6,1800 6,1800
Custo total da m3o de obra (B) 19,81
C-MATERIAL
FITA DE VEDACAO M 0,3500 0,6000000 0,2100 0,2100
TORNEIRA DE MESA PARA COZINHA, ACABAMENTO CROMADO, LINHA FAST, REF. 1167.C59, FAB.. DECA UN 648,2000 1,0000000 648,2000 648,2000
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAIS 648,41
CUSTO UNITARIO 19,81 648,41 668,22
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COMPOSICOES DE PRECO

Empresa: ELETROBYTES ENGENHARIA LTDA Data: 09/02/2023
CNPJ: 10.546.171/0001-74 Encargos Sociais
Contratante: CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO PARA - CAU/PA Horista: 85,22%
Mensalista: 44,69%
Projeto: Contratagdo de Obras e Servicos de reforma no prédio sede do CAU/PA BDI Geral: 25,00%
rojeto: BDI Diferenciado: 18,00%
Licitacdo: TP N2 01/2023
DESCRICAO UNID. | CUSTO UNITARIO CONSUMO = CUSTO DISCRIMINADO PREGO TOTAL
MAO DE OBRA MATERIAL EQUIPAMENTO
BDI GERAL (25,00%) 4,95, 162,11 167,06|
PRECO UNITARIO TOTAL 24,76 810,52/ 835,28|
13.12 - 900221 - Vélvula hydra duo flux ref. 2540 deca UN
B-MAO DE OBRA
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO H 6,4500] 1,7725736 11,4331 11,4331
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO H 8,5900] 1,9543690 16,7880, 16,7880
SERVENTE H 6,2200] 0,0640000 0,3981 0,3981
Encargos Sociais Horistas (85,22%) 28,6192 0,8522000 24,3893, 24,3893
ENCARGOS COMPLEMENTARES 24,1300 24,1300
Custo total da mao de obra (B) 77,14
C-MATERIAL
ADAPTADOR PVC 50MM X 1 1/2" UN 3,9100] 1,0000000 3,900 3,9100
AREIA M3 56,8200 0,0096800 0,5500 0,5500]
CIMENTO sc 38,6700 0,0388800 1,5035 1,5035
FITA DE VEDACAO v 0,3500] 2,0000000 0,7000 0,7000]
LUVA PVC 50MM X 11/2" UN 19,1600 1,0000000 19,1600, 19,1600)
VALVULA HYDRA DUO FLUX REF. 2540 DECA UN 391,0600 1,0000000 391,0600 391,0600
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAIS 416,88
CUSTO UNITARIO 77,14 416,88 494,02
BDI GERAL (25,00%) 19,29 104,22 123,51
PRECO UNITARIO TOTAL 96,43 521,10 617,53
13.13 - 900222 - Siffio para lavatério, Acabamento cromado, Linha $ Sif3o p/Banheiro, Ref. 1684.C.100.112, Féb.. Deca UN
B-MAO DE OBRA
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO H 8,5900 0,5653309 4,8562 4,8562
Encargos Sociais Horistas (85,22%) 4,8562 0,8522000 4,1385) 4,1385
ENCARGOS COMPLEMENTARES 3,4500 3,4500
Custo total da mo de obra (8) 12,44
C-MATERIAL
SIFAO PARA LAVATORIO, ACABAMENTO CROMADO, LINHA $ SIFAO P/BANHEIRO, REF. 1684.C.100.112, FAB.. DECA UN 808,1800 1,0000000 808,1800 808,1800
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAIS 808,18
CUSTO UNITARIO 12,44 808,18 820,62
BDI GERAL (25,00%) 3,11 202,05 205,16
PRECO UNITARIO TOTAL 15,55 1.010,23 1.025,78
13.14 - 900223 - Ducha higiénica com registro e derivagdo, Acabamento cromado, Linha Duna classica, Ref. 1984.C64.ACT.CR, Fab.. Deca UN
B-MAO DE OBRA
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO H 6,4500] 03577519 23075 2,3075
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO H 8,5900] 0,3944475 33883 3,3883
Encargos Sociais Horistas (85,22%) 5,6958 0,8522000 4,8540) 4,8540)
ENCARGOS COMPLEMENTARES 4,7800) 4,7800)
Custo total da m3o de obra (B) 15,33
C-MATERIAL
DUCHA HIGIENICA COM REGISTRO E DERIVACAO, ACABAMENTO CROMADO, LINHA DUNA CLASSICA, REF. 1984.C64.ACT.CR, FAB.. DECA UN 785,5900 1,0000000 785,5900 785,5900)
FITA DE VEDACAO M 0,3500] 0,6000000 0,2100 0,2100]
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAIS 785,80)
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COMPOSICOES DE PRECO

Empresa: ELETROBYTES ENGENHARIA LTDA Data: 09/02/2023
CNPJ: 10.546.171/0001-74 Encargos Sociais
Contratante: CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO PARA - CAU/PA Horista: 85,22%
Mensalista: 44,69%
Projeto: Contratagdo de Obras e Servicos de reforma no prédio sede do CAU/PA BDI Geral: 25,00%
rojeto: BDI Diferenciado: 18,00%
Licitacdo: TP N2 01/2023
DESCRICAO UNID. | CUSTO UNITARIO CONSUMO = CUSTO DISCRIMINADO PREGO TOTAL
MAO DE OBRA MATERIAL EQUIPAMENTO
CUSTO UNITARIO 15,33 785,80 801,13
BDI GERAL (25,00%) 3,83 196,45/ 200,28,
PRECO UNITARIO TOTAL 19,16 982,25 1.001,41
13.15 - 900224 - Chuveiro com entrada de ar e tubo de parede, Acabamento cromado, Linha Deca Balance 12, Ref. 1954.C.CT.ARE, Fab.. Deca UN
B-MAO DE OBRA
AJUDANTE DE ELETRICISTA H 6,4500 1,0847579 6,9967 6,9967
ELETRICISTA H 8,5900 0,5423789 4,6590 4,6590
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO H 8,5900 0,5423789 4,6590 4,6590
Encargos Sociais Horistas (85,22%) 16,3147 0,8522000 13,9034 13,9034
ENCARGOS COMPLEMENTARES 14,4800 14,4800
Custo total da mao de obra (B) 44,70
C-MATERIAL
CHUVEIRO COM ENTRADA DE AR E TUBO DE PAREDE, ACABAMENTO CROMADO, LINHA DECA BALANCE 12, REF. 1954.C.CT.ARE, FAB.. DECA UN 535,6200] 1,0000000 535,6200 535,6200]
FITA DE VEDACAO M 0,3500 1,1200000 0,3920 0,3920
TUBO DE LIGACAO CROMADO COM CANOPLA UN 25,2000 1,0000000 25,2000 25,2000
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAIS 561,21
CUSTO UNITARIO 44,70] 561,21 605,91
BDI GERAL (25,00%) 11,18 140,30 151,48
PREGO UNITARIO TOTAL 55,88 701,51 757,39
13.16 - 900225 - Papeleira com rolete de plastico, Acabamento em louga, Cor Branco, Linha Acessérios de Louga, Ref. A.480.17, Fab.. Deca UN
B-MAO DE OBRA
AJUDANTE DE PEDREIRO H 6,2200 0,6962058 4,3304 4,3304
PEDREIRO H 8,5900 0,7678018 6,5954. 6,5954
Encargos Sociais Horistas (85,22%) 10,9258 0,8522000| 9,3110] 9,3110
ENCARGOS COMPLEMENTARES 10,2000 10,2000
Custo total da méo de obra (8) 30,44
C-MATERIAL
AREIA M3 56,8200 0,0100000| 0,5682] 0,5682
CIMENTO sC 38,6700 0,0200000| 0,7734] 0,7734
PAPELEIRA COM ROLETE DE PLASTICO, ACABAMENTO EM LOUCA, COR BRANCO, LINHA ACESSORIOS DE LOUCA, REF. A.480.17, FAB.. DECA UN 95,5000 1,0000000 95,5000 95,5000
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAIS 96,84
CUSTO UNITARIO 30,44 96,84/ 127,28
BDI GERAL (25,00%) 7,61 24,21 31,82
PREGO UNITARIO TOTAL 38,05 121,05 159,10
13.17 - 430073 - Barra em ago inox (PCD) ™M
B-MAO DE OBRA
AJUDANTE DE PEDREIRO H 6,2200 0,1571704 0,9776 0,9776
PEDREIRO H 8,5900 0,1733282 1,4889 1,4889
SERVENTE H 6,2200 0,0640000 0,3981 0,3981
Encargos Sociais Horistas (85,22%) 2,8646| 0,8522000 2,4412 2,4412
ENCARGOS COMPLEMENTARES 2,7200 2,7200
Custo total da m3o de obra (B) 8,03,
C-MATERIAL
AREIA | M3 | 56,8200 0,0088000 0,5000 0,5000
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COMPOSICOES DE PRECO

Empresa: ELETROBYTES ENGENHARIA LTDA Data: 09/02/2023
CNPJ: 10.546.171/0001-74 Encargos Sociais
Contratante: CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO PARA - CAU/PA Horista: 85,22%
Mensalista: 44,69%
Projeto: Contratagdo de Obras e Servicos de reforma no prédio sede do CAU/PA BDI Geral: 25,00%
rojeto: BDI Diferenciado: 18,00%
Licitacdo: TP N2 01/2023
DESCRICAO UNID. | CUSTO UNITARIO CONSUMO = CUSTO DISCRIMINADO PREGO TOTAL
MAO DE OBRA MATERIAL EQUIPAMENTO
BARRA EM ACO INOX - 1 1/4" M 232,9500] 1,0000000 232,9500 232,9500
CIMENTO N 38,6700 0,0515200 1,9923 1,9923
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAIS 235,44
CUSTO UNITARIO 8,03 235,44 243,47
BDI GERAL (25,00%) 2,01 58,86 60,87,
PRECO UNITARIO TOTAL 10,04 294,30 304,34
14.1 - 431336 - Aparelho Air-Split - 12.000 BTU's - Inverter UN
B-MAO DE OBRA
AJUDANTE ESPECIALIZADO H 6,4500 3,3113643 21,3583 21,3583
MONTADOR DE MAQUINAS H 22,3800 4,4623208 99,8667 99,8667
Encargos Sociais Horistas (85,22%) 121,2250 0,8522000 103,3079 103,3079
ENCARGOS COMPLEMENTARES 56,9000 56,9000
Custo total da m3o de obra (B) 281,43
C-MATERIAL
APARELHO AIR-SPLIT 12.000 BTU'S INVERTER UN 2.056,9600 1,0000000 2.056,9600 2.056,9600
CARGA DE GAS HFC-R410A KG 126,8800 1,3090000 166,0859 166,0859
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAIS 2.223,05
CUSTO UNITARIO 281,43 2.223,05 2.504,48|
BDI GERAL (25,00%) 70,36 555,76 626,12
PREGO UNITARIO TOTAL 351,79 2.778,81 3.130,60
14.2 - 431338 - Aparelho Air-Split - 24.000 BTU's - Inverter UN
B-MAO DE OBRA
AJUDANTE ESPECIALIZADO H 6,4500 4,0489612 26,1158 26,1158
MONTADOR DE MAQUINAS H 22,3800 5,2759282 118,0753 118,0753
Encargos Sociais Horistas (85,22%) 144,1911 0,8522000| 122,8797 122,8797
ENCARGOS COMPLEMENTARES 68,2200 68,2200
Custo total da mao de obra (B) 335,29
C-MATERIAL
APARELHO AIR-SPLIT 24.000 BTU'S INVERTER UN 4.169,2000 1,0000000 4.169,2000 4.169,2000
CARGA DE GAS HFC-R410A KG 126,8800 1,3090000 166,0859 166,0859
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAIS 4.335,29
CUSTO UNITARIO 335,29 4.335,29 4.670,58
BDI GERAL (25,00%) 83,82 1.083,83 1.167,65
PREGO UNITARIO TOTAL 419,11 5.419,12 5.838,23
15.1-431278 - Tomada 2P+T 20A (s/fiagéo) UN
B-MAO DE OBRA
AJUDANTE DE ELETRICISTA H 6,4500 0,2926890 1,8878 1,8878
ELETRICISTA H 8,5900 0,2926890 2,5142 2,5142
Encargos Sociais Horistas (85,22%) 4,4020 0,8522000 3,7514 3,7514
ENCARGOS COMPLEMENTARES 4,0300 4,0300
Custo total da m3o de obra (B) 12,18
C-MATERIAL
'TOMADA 2P+T 20A (S/FIACAO) | UN 10,3400 1,0000000 10,3400 10,3400
10,34]

CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAIS
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COMPOSICOES DE PRECO

Empresa: ELETROBYTES ENGENHARIA LTDA Data: 09/02/2023
CNPJ: 10.546.171/0001-74 Encargos Sociais
Contratante: CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO PARA - CAU/PA Horista: 85,22%
Mensalista: 44,69%
Projeto: Contratagdo de Obras e Servicos de reforma no prédio sede do CAU/PA BDI Geral: 25,00%
rojeto: BDI Diferenciado: 18,00%
Licitacdo: TP N2 01/2023
DESCRICAO ‘ UNID. | CUSTO UNITARIO CONSUMO = CUSTO DISCRIMINADO PREGO TOTAL
MAO DE OBRA MATERIAL EQUIPAMENTO
CUSTO UNITARIO 12,18 10,34 22,52
BDI GERAL (25,00%) 3,04, 2,59 5,63|
PRECO UNITARIO TOTAL 15,22 12,93 28,15
15.2 - 430584 - Interruptor 1 tecla paralelo (s/fiagio) UN
B-MAO DE OBRA
AJUDANTE DE ELETRICISTA H 6,4500 0,2290906 1,4776 1,4776|
ELETRICISTA H 8,5900 0,2290906 1,9679 1,9679
Encargos Sociais Horistas (85,22%) 3,4455 0,8522000 2,9363 2,9363
ENCARGOS COMPLEMENTARES 3,1500 3,1500
Custo total da mao de obra (B) 9,53|
C-MATERIAL
INTERRUPTOR 1 TECLA PARALELO (S/FIACAO) UN 12,6000 1,0000000 12,6000 12,6000
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAIS 12,60
CUSTO UNITARIO 9,53] 12,60 22,13
BDI GERAL (25,00%) 2,38 3,15 5,53
PREGO UNITARIO TOTAL 11,91 15,75 27,66
15.3 - 430586 - Interruptor 2 teclas simples (s/fiag3o) UN
B-MAO DE OBRA
AJUDANTE DE ELETRICISTA H 6,4500| 0,2910960 1,8776 1,8776
ELETRICISTA H 8,5900 0,2910960)| 2,5005| 2,5005
Encargos Sociais Horistas (85,22%) 4,3781 0,8522000| 3,7310] 3,7310]
ENCARGOS COMPLEMENTARES 4,0000 4,0000
Custo total da m3o de obra (B) 12,11
C-MATERIAL
INTERRUPTOR 2 TECLAS SIMPLES (S/FIACAO) UN 17,7600 1,0000000| 17,7600 17,7600
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAIS 17,76
CUSTO UNITARIO 12,11 17,76 29,87
BDI GERAL (25,00%) 3,03 4,44 7,47
PRECO UNITARIO TOTAL 15,14 22,20 37,34
15.4 - 430582 - Interruptor 3 teclas simples (s/fiago) UN
B-MAO DE OBRA
AJUDANTE DE ELETRICISTA H 6,4500 0,4179207 2,6956 2,6956
ELETRICISTA H 8,5900 0,4179207 3,5899 3,5899
Encargos Sociais Horistas (85,22%) 6,2855 0,8522000 5,3565! 5,3565
ENCARGOS COMPLEMENTARES 5,7500 5,7500
Custo total da m3o de obra (B) 17,39
C-MATERIAL
INTERRUPTOR 3 TECLAS SIMPLES 10A - 250V UN 22,6500 1,0000000| 22,6500 22,6500
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAIS 22,65
CUSTO UNITARIO 17,39 22,65 40,04
BDI GERAL (25,00%) 4,35, 5,66 10,01
PRECO UNITARIO TOTAL 21,74 28,31 50,05
UN

15.5 - 430587 - Interruptor 3 teclas paralelo (s/fiagéo)

B-MAO DE OBRA
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COMPOSICOES DE PRECO

Empresa: ELETROBYTES ENGENHARIA LTDA Data: 09/02/2023
CNPJ: 10.546.171/0001-74 Encargos Sociais
Contratante: CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO PARA - CAU/PA Horista: 85,22%
Mensalista: 44,69%
Projeto: Contratagdo de Obras e Servicos de reforma no prédio sede do CAU/PA BDI Geral: 25,00%
rojeto: BDI Diferenciado: 18,00%
Licitacdo: TP N2 01/2023
DESCRICAO UNID. | CUSTO UNITARIO CONSUMO — CUSTOIDISCRIMINADO PREGCO TOTAL
MAO DE OBRA MATERIAL EQUIPAMENTO
AJUDANTE DE ELETRICISTA H 6,4500 0,4191646 2,7036, 2,7036
ELETRICISTA H 8,5900 0,4191646 3,6006 3,6006
Encargos Sociais Horistas (85,22%) 6,3042 0,8522000 5,3724] 5,3724]
ENCARGOS COMPLEMENTARES 5,7700 5,7700
Custo total da mao de obra (B) 17,45
C-MATERIAL
INTERRUPTOR 3 TECLAS PARALELO (S/FIACAO) UN 27,5600 1,0000000 27,5600 27,5600
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAIS 27,56
CUSTO UNITARIO 17,45 27,56 45,01
BDI GERAL (25,00%) 4,36 6,89 11,25
PRECO UNITARIO TOTAL 21,81 34,45 56,26
15.6 - 900202 - Luminaria calha ¢/ 1lampada 18w UN
B-MAO DE OBRA
AJUDANTE DE ELETRICISTA H 6,4500 0,5919843 3,8183 3,8183
ELETRICISTA H 8,5900 0,5919843 5,0851 5,0851
Encargos Sociais Horistas (85,22%) 8,9034 0,8522000 7,5875, 7,5875
ENCARGOS COMPLEMENTARES 8,1500 8,1500
Custo total da mao de obra (B) 24,64
C-MATERIAL
LUMINARIA CALHA C/ 1LAMPADA 18W UN 60,8300 1,0000000 60,8300 60,8300
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAIS 60,83
CUSTO UNITARIO 24,64 60,83 85,47
BDI GERAL (25,00%) 6,16/ 15,21 21,37
PREGO UNITARIO TOTAL 30,80 76,04 106,84
15.7 - 900203 - Luminéria de embutir Square MR 11 na cor branca fab.. Stella ¢/ Iampada UN
B-MAO DE OBRA
AJUDANTE DE ELETRICISTA H 6,4500| 0,5913435 3,8142 3,8142
ELETRICISTA H 8,5900 0,5913435 5,0796 5,0796
Encargos Sociais Horistas (85,22%) 8,8938| 0,8522000 7,5793] 7,5793
ENCARGOS COMPLEMENTARES 8,1400 8,1400
Custo total da mo de obra (8) 24,61
C-MATERIAL
LAMPADA GU10 15W UN 56,7600 1,0000000 56,7600 56,7600
LUMINARIA DE EMBUTIR SQUARE MR 11 NA COR BRANCA FAB.. STELLA C/ LAMPADA UN 40,5700 1,0000000 40,5700 40,5700
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAIS 97,33
CUSTO UNITARIO 24,61 97,33/ 121,94
BDI GERAL (25,00%) 6,15 24,34 30,49
PREGO UNITARIO TOTAL 30,76 121,67, 152,43
15.8 - 900204 - Fita de LED 12W-2700K 5m UN
B-MAO DE OBRA
AJUDANTE DE ELETRICISTA H 6,4500 0,5913436 3,8142 3,8142
ELETRICISTA H 8,5900 0,5913436 5,0796 5,0796
Encargos Sociais Horistas (85,22%) 8,8938 0,8522000 7,5793 7,5793
ENCARGOS COMPLEMENTARES 8,1400 8,1400
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COMPOSICOES DE PRECO

Empresa: ELETROBYTES ENGENHARIA LTDA Data: 09/02/2023
CNPJ: 10.546.171/0001-74 Encargos Sociais
Contratante: CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO PARA - CAU/PA Horista: 85,22%
Mensalista: 44,69%
Projeto: Contratagdo de Obras e Servicos de reforma no prédio sede do CAU/PA BDI Geral: 25,00%
rojeto: BDI Diferenciado: 18,00%
Licitacdo: TP N2 01/2023
DESCRICAO UNID. | CUSTO UNITARIO CONSUMO | = CUSTO DISCRIMINADO PREGO TOTAL
| MAO DE OBRA MATERIAL | EQUIPAMENTO
Custo total da m3o de obra (B) 24,61
C-MATERIAL
FITA LED PROFISSIONAL 12W/M 2700K IP65 EXTERNO 12V LINHA EVO - 5M UN 347,6100 1,0000000 347,610 347,6100
FONTE DRIVER STELLA STH9893 60W 5A 12V BIVOLT UN 91,2500 1,0000000 91,2500 91,2500
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAIS 438,86
CUSTO UNITARIO 24,61 438,86 463,47
BDI GERAL (25,00%) 6,15 109,72, 115,87
PRECO UNITARIO TOTAL 30,76 548,58 579,34
15.9 - 900205 - Trilho Eletrificado Stella SD1020PTO 2 Metros Preto. ¢/ 5 spots 14w UN
B-MAO DE OBRA
AJUDANTE DE ELETRICISTA H 6,4500 0,5532915 3,5687, 3,5687
ELETRICISTA H 8,5900 0,5532915 4,7528 4,7528
Encargos Sociais Horistas (85,22%) 83215 0,8522000 7,0916, 7,016
ENCARGOS COMPLEMENTARES 7,6200 7,6200
Custo total da mao de obra (B) 23,03
C-MATERIAL
SPOT DIRECIONAVEL PARA TRILHOS PAR 30 LUMART LU 924 OU SIMILAR UN 85,9600 5,0000000 429,8000 429,8000
TRILHO ELETRIFICADO STELLA SD1020PTO 2 METROS PRETO UN 181,1900| 1,0000000 181,190 181,1900|
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAIS 610,99
CUSTO UNITARIO 23,03 610,99 634,02
BDI GERAL (25,00%) 576 152,75, 158,51
PRECO UNITARIO TOTAL 28,79 763,74 792,53
15.10 - 900206 - Lumindria tipo spot de Sobrepor SR08-S da Abalux ou similar para lsmpada PAR 20 ¢/ lampada un
B-MAO DE OBRA
AJUDANTE DE ELETRICISTA H 6,4500 0,7581988 4,8904/ 4,8904]
ELETRICISTA H 8,5900] 0,7581988 6,5129 6,5129
Encargos Sociais Horistas (85,22%) 11,4033 0,8522000 9,7179) 9,7179
ENCARGOS COMPLEMENTARES 10,4400 10,4400
Custo total da mo de obra (8) 31,56
C-MATERIAL
LAMPADA DE LED ELGIN AMARELA E27 15W - 2700K PAR20 UN 65,4000 1,0000000 65,4000 65,4000
LUMINARIA TIPO SPOT DE SOBREPOR SR08-S DA ABALUX OU SIMILAR PARA LAMPADA PAR 20 UN 90,4200 1,0000000 90,4200 90,4200
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAIS 155,82
CUSTO UNITARIO 31,56 155,82 187,38
BDI GERAL (25,00%) 7,89) 38,96 46,85
PRECO UNITARIO TOTAL 39,45 194,78 234,23
15.11 - 900207 - Lumindria balizador de solo Spur efeito 2W Fab.. Stella UN
B-MAO DE OBRA
/AJUDANTE DE ELETRICISTA H 6,4500 0,5913435 3,8142) 38142
ELETRICISTA H 8,5900 0,5913435 5,079, 5,0796
Encargos Sociais Horistas (85,22%) 8,8938 0,8522000 7,5793, 7,5793
ENCARGOS COMPLEMENTARES 8,1400 8,1400
Custo total da m3o de obra (B) 24,61

C-MATERIAL
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Empresa: ELETROBYTES ENGENHARIA LTDA Data: 09/02/2023
CNPJ: 10.546.171/0001-74 Encargos Sociais
Contratante: CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO PARA - CAU/PA Horista: 85,22%
Mensalista: 44,69%
Projeto: Contratagdo de Obras e Servicos de reforma no prédio sede do CAU/PA BDI Geral: 25,00%
rojeto: BDI Diferenciado: 18,00%
Licitacdo: TP N2 01/2023
DESCRICAO UNID. | CUSTO UNITARIO CONSUMO = CUSTO DISCRIMINADO PREGO TOTAL
MAO DE OBRA MATERIAL EQUIPAMENTO
LUMINARIA BALIZADOR DE SOLO SPUR EFEITO 2W FAB.. STELLA UN 150,4700| 1,0000000 ’ 150,4700| 150,4700|
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAIS 150,47
CUSTO UNITARIO 24,61 150,47 175,08
BDI GERAL (25,00%) 6,15 37,62 43,77
PRECO UNITARIO TOTAL 30,76 188,09 218,85
15.12 - 900208 - Luminaria espeto focco 7W Fab.. Stella UN
B-MAO DE OBRA
AJUDANTE DE ELETRICISTA H 6,4500 0,5913435 3,8142 38142
ELETRICISTA H 8,5900 0,5913435 5,079, 5,079
Encargos Sociais Horistas (85,22%) 8,8938 0,8522000 7,5793, 7,5793
ENCARGOS COMPLEMENTARES 8,1400 8,1400
Custo total da m3o de obra (B) 24,61
C-MATERIAL
LUMINARIA ESPETO FOCCO 7W FAB.. STELLA UN 246,8400| 1,0000000 2468400 246,8400|
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAIS 246,84
CUSTO UNITARIO 24,61 246,84 271,45
BDI GERAL (25,00%) 6,15 61,71 67,86
PRECO UNITARIO TOTAL 30,76 308,55 339,31
15.13 - 431086 - Patch Cord Cat6 2,5 m - Certificado UN
B-MAO DE OBRA
AJUDANTE DE ELETRICISTA H 6,4500 0,2832096 1,8267 1,8267
ELETRICISTA H 8,5900 0,2832096 2,4328 2,4328
Encargos Sociais Horistas (85,22%) 4,2595 0,8522000 3,6299 3,6299
ENCARGOS COMPLEMENTARES 3,9000 3,9000)
Custo total da mo de obra (8) 11,79
C-MATERIAL
" TOMADA RJ-45 DE EMBUTIR EM ESPELHO UN 11,3000 1,0000000 11,3000 11,3000
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAIS 11,30
CUSTO UNITARIO 11,79, 11,30, 23,09
BDI GERAL (25,00%) 2,94 2,83 5,77|
PRECO UNITARIO TOTAL 14,73 14,13 28,86
15.14 - 461801 - Patch panel 24 portas cat 6e UN
B-MAO DE OBRA
/AJUDANTE DE ELETRICISTA H 6,4500 4,6405026| 29,9312 29,9312
ELETRICISTA H 8,5900 4,6405026| 39,8619 39,8619
Encargos Sociais Horistas (85,22%) 69,7931 0,8522000 59,4777 59,4777
ENCARGOS COMPLEMENTARES 63,8600 63,8600
Custo total da m3o de obra (B) 193,13,
C-MATERIAL
PATCH PANEL, 24 PORTAS, CATEGORIA 6, COM RACKS DE 19" E 1 U DE ALTURA UN 849,1800 1,0000000 849,180 849,1800
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAIS 849,18
CUSTO UNITARIO 193,13 849,18 1.042,31
BDI GERAL (25,00%) 48,28 212,30 260,58
PRECO UNITARIO TOTAL 241,41 1.061,48 1.302,89
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Empresa: ELETROBYTES ENGENHARIA LTDA Data: 09/02/2023
CNPJ: 10.546.171/0001-74 Encargos Sociais
Contratante: CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO PARA - CAU/PA Horista: 85,22%
Mensalista: 44,69%
Projeto: Contratagdo de Obras e Servicos de reforma no prédio sede do CAU/PA BDI Geral: 25,00%
rojeto: BDI Diferenciado: 18,00%
Licitacdo: TP N2 01/2023
DESCRICAO ‘ UNID. | CUSTO UNITARIO CONSUMO | = CUSTO DISCRIMINADO PREGO TOTAL
| MAO DE OBRA MATERIAL | EQUIPAMENTO
15.15 - 430736 - Rack de 19" 05 U/A UN
B-MAO DE OBRA
AJUDANTE DE ELETRICISTA H 6,4500 1,5875944 10,2400 10,2400
ELETRICISTA H 8,5900 3,1751887 27,2749 27,2749
Encargos Sociais Horistas (85,22%) 37,5149 0,8522000 31,9702 31,9702
ENCARGOS COMPLEMENTARES 32,8700 32,8700
Custo total da m3o de obra (B) 102,36
C-MATERIAL
RACK DE 19" 05 U/A UN 469,1800| 1,0000000 469,1800 469,1800|
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAIS 469,18
CUSTO UNITARIO 102,36 469,18 571,54
BDI GERAL (25,00%) 25,59 117,30 142,89
PREGO UNITARIO TOTAL 127,95 586,48 714,43
16.1- 431212 - Granito verde Ubatuba (Para Bancada) m?
B-MAO DE OBRA
PEDREIRO H 8,5900 1,2313485 10,5773 10,5773
SERVENTE H 6,2200 1,2313485 7,6590 7,6590
Encargos Sociais Horistas (85,22%) 18,2363 0,8522000| 15,5410 15,5410
ENCARGOS COMPLEMENTARES 16,2900 16,2900
Custo total da mo de obra (8) 50,07
C-MATERIAL
ARGAMASSA AC-Ill KG 2,1400 5,0000000 10,7000 10,7000
GRANITO VERDE UBATUBA P/ PISO M2 304,1600 1,0200000 310,2432 310,2432
REJUNTE (P/ CERAMICA) KG 4,5700 1,2000000 5,4840] 5,4840
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAIS 326,43
CUSTO UNITARIO 50,07, 326,43 376,50
BDI GERAL (25,00%) 12,52 81,61 94,13
PRECO UNITARIO TOTAL 62,59 408,04 470,63
16.2 - 431195 - Porto de ferro em metalom (incl. pintura anti corrosiva) m?
B-MAO DE OBRA
AJUDANTE DE PEDREIRO H 6,2200 1,5449518 9,6096 9,6096
PEDREIRO H 8,5900 1,7038317 14,6359 14,6359
SERVENTE H 6,2200 0,4000000 2,4880 2,4880
Encargos Sociais Horistas (85,22%) 26,7335 0,8522000 22,7823 22,7823
ENCARGOS COMPLEMENTARES 25,2300 25,2300
Custo total da m3o de obra (B) 74,75
C-MATERIAL
AREIA M3 56,8200 0,0550000 3,1251 3,1251
CIMENTO SC 38,6700 0,3220000 12,4517 12,4517
PORTAO DE FERRO EM METALOM (INC. PINT.ANT.COR) M2 274,6500 1,0000000 274,6500 274,6500
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAIS 290,23
CUSTO UNITARIO 74,75 290,23 364,98
BDI GERAL (25,00%) 18,69, 72,56 91,25
PRECO UNITARIO TOTAL 93,44 362,79 456,23
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Empresa: ELETROBYTES ENGENHARIA LTDA Data: 09/02/2023
CNPJ: 10.546.171/0001-74 Encargos Sociais
Contratante: CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO PARA - CAU/PA Horista: 85,22%
Mensalista: 44,69%
Projeto: Contratagdo de Obras e Servicos de reforma no prédio sede do CAU/PA BDI Geral: 25,00%
rojeto: BDI Diferenciado: 18,00%
Licitacdo: TP N2 01/2023
DESCRICAO ‘ UNID. | CUSTO UNITARIO CONSUMO | — CUSTOIDISCRIMINADO PREGCO TOTAL
| MAO DE OBRA MATERIAL | EQUIPAMENTO
16.3 - 900209 - Motor para portio telescépico UN
B-MAO DE OBRA
AJUDANTE DE ELETRICISTA H 6,4500 2,9038641 18,7299 18,7299
ELETRICISTA H 8,5900 2,9038641 24,9442 24,9442
Encargos Sociais Horistas (85,22%) 43,6741 0,8522000 37,2191 37,191
ENCARGOS COMPLEMENTARES 39,9600 39,9600
Custo total da m3o de obra (B) 120,85
C-MATERIAL
MOTOR PARA PORTAO TELESCOPICO UN 634,3800 1,0000000 634,3800) 634,3800
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAIS 634,38
CUSTO UNITARIO 120,85, 634,38 755,23
BDI GERAL (25,00%) 30,21 158,60 188,81
PRECO UNITARIO TOTAL 151,06, 792,98 944,04
16.4 - 900210 - Plataforma elevatéria Vertical Modelo Sofity, port. neces. especiais, 02 paradas, dim. cabina 900x1400x1300mm, p/ 01 cadeirante e 01 acompanhante em chapa de ferro pintado, ¢/ 01 entrada, vel. 06m/min, percurso 3,0m, da RD Mont Elevadores ou similar un
C-MATERIAL
PLATAFORMA ELEVATORIA VERTICAL MODELO SOFITY, PORT. NECES. ESPECIAIS, 02 PARADAS, DIM. CABINA 900X1400X1300MM, P/ 01 CADEIRANTE E 01 ACOMPANHANTE EM CHAPA DE FERRO PINTADO, C/
01 ENTRADA, VEL, 06M/MI UN | 65.610,6000 1,0000000 65.610,6000 65.610,6000
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAIS 65.610,60
CUSTO UNITARIO 65.610,60 65.610,60
BDI ESPECIFICO (18,00%) 11.809,91 11.809,91
PRECO UNITARIO TOTAL 77.420,51, 77.420,51
17.1-430670 - Limpeza geral e entrega da obra ey
B-MAO DE OBRA
SERVENTE H 6,2200 0,3255295 2,0248 2,0248|
Encargos Sociais Horistas (85,22%) 2,0248| 0,8522000 1,7255, 1,7255
ENCARGOS COMPLEMENTARES 2,1200 2,1200)
Custo total da mao de obra (B) 5,87
CUSTO UNITARIO 5,87, 5,87
BDI GERAL (25,00%) 1,47 1,47
PRECO UNITARIO TOTAL 7,34 7,34
- 431954 - CURSO DE CAPACITACAO PARA AJUDANTE DE CARPINTEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA H
B-MAO DE OBRA
CARPINTEIRO AUXILIAR H 6,4500 0,0120000 0,074, 0,0774
CUSTO TOTAL DA MAO DE OBRA 0,08|
CUSTO UNITARIO
BDI GERAL (25,00%)
PRECO UNITARIO TOTAL
- 431956 - CURSO DE CAPACITACAO PARA AJUDANTE DE PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA H
B-MAO DE OBRA
AJUDANTE DE PEDREIRO H 6,2200 0,0108842 0,0677, 0,0677
CUSTO TOTAL DA MAO DE OBRA 0,07|
CUSTO UNITARIO
BDI GERAL (25,00%)
PRECO UNITARIO TOTAL
- 431957 - CURSO DE CAPACITACAO PARA AJUDANTE ESPECIALIZADO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA H
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COMPOSICOES DE PRECO
Empresa: ELETROBYTES ENGENHARIA LTDA Data: 09/02/2023
CNPJ: 10.546.171/0001-74 Encargos Sociais
Contratante: CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO PARA - CAU/PA Horista: 85,22%
Mensalista: 44,69%
Contratagdo de Obras e Servicos de reforma no prédio sede do CAU/PA BDI Geral: 25,00%
BDI Diferenciado: 18,00%
Licitacdo: TP N2 01/2023
_ CUSTO DISCRIMINADO | PRECO TOTAL
MAODEOBRA | MATERIAL |  EQUIPAMENTO |

Projeto:

DESCRICAO ‘ UNID. | CUSTO UNITARIO CONSUMO I

B-MAO DE OBRA

AJUDANTE ESPECIALIZADO | H | 6,4500| 0,0085271| 0,0550| | 0,0550
CUSTO TOTAL DA MAO DE OBRA 0,06

CUSTO UNITARIO

BDI GERAL (25,00%)
PRECO UNITARIO TOTAL
- 431958 - CURSO DE CAPACITACAO PARA ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA H
B-MAO DE OBRA

ARMADOR H 8,5900 0,0085332 0,0733] 0,0733

CUSTO TOTAL DA MAO DE OBRA 0,07

CUSTO UNITARIO

BDI GERAL (25,00%)
PRECO UNITARIO TOTAL
- 431959 - CURSO DE CAPACITACAO PARA AUXILIAR DE ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA H

B-MAO DE OBRA

AJUDANTE DE ELETRICISTA H 6,4500 0,0302000 0,1948 0,1948
CUSTO TOTAL DA MAO DE OBRA 0,19

CUSTO UNITARIO
BDI GERAL (25,00%)

PREGO UNITARIO TOTAL
- 431960 - CURSO DE CAPACITACAO PARA AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA H
B-MAO DE OBRA

AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO H 6,4500] 0,0132403 0,0854 0,0854]
CUSTO TOTAL DA MAO DE OBRA 0,09
CUSTO UNITARIO

BDI GERAL (25,00%)
PREGO UNITARIO TOTAL
- 431961 - CURSO DE CAPACITACAO PARA AUXILIAR DE SERRALHEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA H

B-MAO DE OBRA

AJUDANTE DE SERRALHEIRO H 6,4500| 0,0085271 0,0550 0,0550|
CUSTO TOTAL DA MAO DE OBRA 0,06
CUSTO UNITARIO

BDI GERAL (25,00%)

PREGO UNITARIO TOTAL
- 431964 - CURSO DE CAPACITACAO PARA CALCETEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA H

B-MAO DE OBRA

CALCETEIRO H 8,5900 0,0077299 0,0664/ 0,0664
CUSTO TOTAL DA MAO DE OBRA 0,07
CUSTO UNITARIO

BDI GERAL (25,00%)
PRECO UNITARIO TOTAL
- 431965 - CURSO DE CAPACITACAO PARA CARPINTEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA H

IB-MAO DE OBRA

|CARP\NTEIRD | H | 8,5900 0,0120000 0,1031 0,1031
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Empresa:

ELETROBYTES ENGENHARIA LTDA

Data:

09/02/2023

CNPJ:

10.546.171/0001-74

Encargos Sociais

Contratante:

CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO PARA - CAU/PA

Horista:

85,22%

Projeto:

Contratagdo de Obras e Servicos de reforma no prédio sede do CAU/PA

Mensalista:

44,69%

BDI Geral:

25,00%

BDI

Diferenciado: 18,00%

Licitagdo:

TP N2 01/2023

DESCRICAO

‘ UNID. | CUSTO UNITARIO

CUSTO DISCRIMIN

ADO

PRECO TOTAL

CONSUMO I

MAO DE OBRA

MATERIAL

EQUIPAMENTO

CUSTO TOTAL DA MAO DE OBRA

CUSTO UNITARIO
BDI GERAL (25,00%)
PRECO UNITARIO TOTAL

- 431966 - CURSO DE CAPACITACAO PARA ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

B-MAO DE OBRA

ELETRICISTA

8,5900

0,0302000

0,2594/

0,2594

CUSTO TOTAL DA MAO DE OBRA

0,26

CUSTO UNITARIO
BDI GERAL (25,00%)
PRECO UNITARIO TOTAL

- 431969 - CURSO DE CAPACITACAO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

B-MAO DE OBRA

ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO

8,5900]

0,0146000

0,1254

0,1254]

CUSTO TOTAL DA MAO DE OBRA

0,13

CUSTO UNITARIO
BDI GERAL (25,00%)
PREGO UNITARIO TOTAL

- 431972 - CURSO DE CAPACITACAO PARA MONTADOR DE ESTRUTURA METALICA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

B-MAO DE OBRA

MONTADOR DE ESTRUTURA METALICA

8,5900

0,0094000

0,0807|

0,0807

CUSTO TOTAL DA MAO DE OBRA

0,08

CUSTO UNITARIO
BDI GERAL (25,00%)
PRECO UNITARIO TOTAL

- 431973 - CURSO DE CAPACITACAO PARA MONTADOR ELETROMECANICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

B-MAO DE OBRA

MONTADOR DE MAQUINAS

22,3800

0,0250000

0,5595

0,5595

CUSTO TOTAL DA MAO DE OBRA

0,56

CUSTO UNITARIO
BDI GERAL (25,00%)
PRECO UNITARIO TOTAL

- 431974 - CURSO DE CAPACITACAO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

B-MAO DE OBRA

PEDREIRO

8,5900

0,0172000

0,1477

0,1477

CUSTO TOTAL DA MAO DE OBRA

0,15

CUSTO UNITARIO
BDI GERAL (25,00%)
PRECO UNITARIO TOTAL

- 431975 - CURSO DE CAPACITACAO PARA PINTOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

B-MAO DE OBRA

PINTOR

8,5900

0,0120000|

0,1031[

0,1031

CUSTO TOTAL DA MAO DE OBRA

0,10

CUSTO UNITARIO
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Empresa:

ELETROBYTES ENGENHARIA LTDA

Data:

09/02/2023

CNPJ:

10.546.171/0001-74

Encargos Sociais

Contratante:

CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO PARA - CAU/PA

Horista:

85,22%

Projeto:

Contratagdo de Obras e Servicos de reforma no prédio sede do CAU/PA

Mensalista:

44,69%

BDI Geral:

25,00%

BDI Diferenciado:

18,00%

Licitagdo:

TP N2 01/2023

DESCRICAO

BDI GERAL (25,00%)
PRECO UNITARIO TOTAL

‘ UNID. ‘ CUSTO UNITARIO

CONSUMO

CUSTO DISCRIMIN

ADO

MAO DE OBRA

MATERIAL

EQUIPAMENTO

PRECO TOTAL

- 431976 - CURSO DE CAP.

ACITACAO PARA SERRALHEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

B-MAO DE OBRA

SERRALHEIRO

H 8,5900

0,0085332

0,0733]

0,0733

CUSTO TOTAL DA MAO DE OBRA

0,07

CUSTO UNITARIO
BDI GERAL (25,00%)
PRECO UNITARIO TOTAL

- 431977 - CURSO DE CAP.

ACITACAO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

B-MAO DE OBRA

SERVENTE

H 6,2200]

0,0172000

0,070

0,1070]

CUSTO TOTAL DA MAO DE OBRA

0,11

CUSTO UNITARIO
BDI GERAL (25,00%)
PRECO UNITARIO TOTAL

- 431979 - CURSO DE CAP.

ACITACAO PARA TELHADISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

B-MAO DE OBRA

TELHADISTA

H 8,5900

0,0084284

0,0724]

0,0724

CUSTO TOTAL DA MAO DE OBRA

0,07

CUSTO UNITARIO
BDI GERAL (25,00%)
PRECO UNITARIO TOTAL

- 431982 - CURSO DE CAP.

ACITACAO PARA OPERADOR DE BETONEIRA/MISTURADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

B-MAO DE OBRA

OPERADOR DE BETONEIRA /MISTURADOR

H 8,5900]

0,0048196

0,0414

0,0414]

CUSTO TOTAL DA MAO DE OBRA

0,04

CUSTO UNITARIO
BDI GERAL (25,00%)
PREGO UNITARIO TOTAL

- 432087 - ENCARGOS CO|

MPLEMENTARES DE AJUDANTE DE CARPINTEIRO

C-MATERIAL

ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS

EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA
EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)
FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS -
SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)
TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)

2,8300
1,2600
0,8100
0,4500
0,0600

E

0,9100

1,0000000
1,0000000
1,0000000
1,0000000
1,0000000
1,0000000

2,8300
1,2600
0,8100
0,4500
0,0600
0,9100

2,8300
1,2600
0,8100
0,4500
0,0600
0,9100

CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAIS

6,32|

CUSTO UNITARIO
BDI GERAL (25,00%)
PRECO UNITARIO TOTAL

- 432089 - ENCARGOS COl

MPLEMENTARES DE AJUDANTE DE PEDREIRO

C-MATERIAL
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COMPOSICOES DE PRECO

Empresa: ELETROBYTES ENGENHARIA LTDA Data: 09/02/2023
CNPJ: 10.546.171/0001-74 Encargos Sociais
Contratante: CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO PARA - CAU/PA Horista: 85,22%
Mensalista: 44,69%
Projeto: Contratagdo de Obras e Servicos de reforma no prédio sede do CAU/PA BDI Geral: 25,00%
rojeto: BDI Diferenciado: 18,00%
Licitacdo: TP N2 01/2023
DESCRICAO UNID. | CUSTO UNITARIO CONSUMO = CUSTO DISCRIMINADO PREGO TOTAL
MAO DE OBRA MATERIAL EQUIPAMENTO
ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS H 2,8300 1,0000000 2,8300 2,8300
EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS H 1,0900 1,0000000 1,0900 1,0900
EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 0,8100 1,0000000 0,8100 0,8100
FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA H 0,7400 1,0000000 0,7400 0,7400
SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 0,0600 1,0000000 0,0600 0,0600
"TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 0,9100 1,0000000 0,9100 0,9100
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAIS 6,44
CUSTO UNITARIO
BDI GERAL (25,00%)
PRECO UNITARIO TOTAL
- 432090 - ENCARGOS COMPLEMENTARES DE AJUDANTE ESPECIALIZADO H
C-MATERIAL
ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS H 2,8300 1,0000000 2,8300 2,8300
EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS H 1,1500 1,0000000 1,1500 1,1500
EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 0,8100 1,0000000 0,8100 0,8100
FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA H 0,5600 1,0000000 0,5600 0,5600
SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 0,0600 1,0000000 0,0600 0,0600
TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 0,9100 1,0000000 0,9100 0,9100
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAIS 6,32
CUSTO UNITARIO
BDI GERAL (25,00%)
PREGO UNITARIO TOTAL
- 432091 - ENCARGOS COMPLEMENTARES DE ARMADOR H
C-MATERIAL
ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS H 2,8300 1,0000000 2,8300 2,8300
EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS H 1,0900] 1,0000000 1,0900 1,0900]
EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 0,8100 1,0000000 0,8100] 0,8100
FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA H 0,7400 1,0000000 0,7400 0,7400
SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 0,0600 1,0000000 0,0600! 0,0600
TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 0,9100 1,0000000 0,9100] 0,9100
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAIS 6,44
CUSTO UNITARIO
BDI GERAL (25,00%)
PREGO UNITARIO TOTAL
-432092 - ENCARGOS COMPLEMENTARES DE AUXILIAR DE ELETRICISTA H
C-MATERIAL
ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS H 2,8300 1,0000000 2,8300 2,8300
EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS H 1,0700 1,0000000 1,0700 1,0700
EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 0,8100 1,0000000 0,8100 0,8100
FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA H 0,7800 1,0000000 0,7800 0,7800
SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 0,0600 1,0000000 0,0600 0,0600
TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 0,9100 1,0000000 0,9100 0,9100
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAIS 6,46

CUSTO UNITARIO
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COMPOSICOES DE PRECO

Empresa: ELETROBYTES ENGENHARIA LTDA Data: 09/02/2023
CNPJ: 10.546.171/0001-74 Encargos Sociais
Contratante: CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO PARA - CAU/PA Horista: 85,22%
Mensalista: 44,69%
Projeto: Contratagdo de Obras e Servicos de reforma no prédio sede do CAU/PA BDI Geral: 25,00%
rojeto: BDI Diferenciado: 18,00%
Licitacdo: TP N2 01/2023
UNID. | CUSTO UNITARIO CONSUMO = CUSTO DISCRIMINADO PRECO TOTAL
MAO DE OBRA MATERIAL EQUIPAMENTO
BDI GERAL (25,00%)
PRECO UNITARIO TOTAL
- 432093 - ENCARGOS COMPLEMENTARES DE AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO H
C-MATERIAL
ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS H 2,8300) 1,0000000 2,8300 2,8300)
EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS H 0,9400 1,0000000 0,9400 0,9400
EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 0,8100 1,0000000 0,8100 0,8100
FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA H 03200 1,0000000 0,3200 03200
SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 0,0600 1,0000000 0,0600. 0,0600
TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 0,9100 1,0000000 0,9100 09100
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAIS 5,87
CUSTO UNITARIO
BDI GERAL (25,00%)
PRECO UNITARIO TOTAL
- 432094 - ENCARGOS COMPLEMENTARES DE AUXILIAR DE SERRALHEIRO H
C-MATERIAL
ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS H 2,8300 1,0000000 2,8300 2,8300)
EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS H 1,0900] 1,0000000 1,0900 1,0900]
EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 0,8100 1,0000000 0,8100 0,8100
FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA H 0,7400 1,0000000 0,7400 0,7400
SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 0,0600 1,0000000 0,0600. 0,0600
TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 0,9100 1,0000000 0,9100 09100
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAIS 6,44
CUSTO UNITARIO
BDI GERAL (25,00%)
PREGO UNITARIO TOTAL
- 432097 - ENCARGOS COMPLEMENTARES DE CALCETEIRO "
C-MATERIAL
ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS H 2,8300) 1,0000000 2,8300 2,8300)
EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS H 1,0900] 1,0000000 1,0900 1,0900]
EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 0,8100 1,0000000 0,8100 0,8100
FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA H 0,7400 1,0000000 0,7400 0,7400
SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 0,0600 1,0000000 0,0600 0,0600
TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 0,9100 1,0000000 0,9100 09100
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAIS 6,44
CUSTO UNITARIO
BDI GERAL (25,00%)
PRECO UNITARIO TOTAL
- 432098 - ENCARGOS COMPLEMENTARES DE CARPINTEIRO H
C-MATERIAL
ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS H 2,8300 1,0000000 2,8300 2,8300)
EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA H 1,2600 1,0000000 1,2600 1,2600
EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 0,8100 1,0000000} 0,8100 0,8100
FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - H 0,4500 1,0000000 0,4500, 0,4500
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COMPOSICOES DE PRECO
Empresa: ELETROBYTES ENGENHARIA LTDA Data: 09/02/2023
CNPJ: 10.546.171/0001-74 Encargos Sociais
Contratante: CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO PARA - CAU/PA Horista: 85,22%
Mensalista: 44,69%
Projeto: Contratagdo de Obras e Servicos de reforma no prédio sede do CAU/PA BDI Geral: 25,00%
rojeto: BDI Diferenciado: 18,00%
Licitacdo: TP N2 01/2023
DESCRICAO UNID. | CUSTO UNITARIO CONSUMO = CUSTO DISCRIMINADO PREGO TOTAL
MAO DE OBRA MATERIAL EQUIPAMENTO
SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 0,0600 1,0000000 0,0600 0,0600
"TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 0,9100 1,0000000 0,9100 0,9100
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAIS 6,32
CUSTO UNITARIO
BDI GERAL (25,00%)
PRECO UNITARIO TOTAL
- 432099 - ENCARGOS COMPLEMENTARES DE ELETRICISTA H
C-MATERIAL
ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS H 2,8300 1,0000000 2,8300 2,8300
EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS H 1,0700 1,0000000 1,0700 1,0700
EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 0,8100 1,0000000 0,8100 0,8100
FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA H 0,7800 1,0000000 0,7800 0,7800
SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 0,0600 1,0000000 0,0600 0,0600
TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 0,9100 1,0000000 0,9100 0,9100
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAIS 6,46
CUSTO UNITARIO
BDI GERAL (25,00%)
PREGO UNITARIO TOTAL
-432101 - ENCARGOS COMPLEMENTARES DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO H
C-MATERIAL
ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS H 2,8300 1,0000000 2,8300 2,8300
EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS H 0,9400 1,0000000 0,9400] 0,9400
EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 0,8100 1,0000000 0,8100] 0,8100
FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA H 0,3200 1,0000000 0,3200 0,3200
SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 0,0600 1,0000000 0,0600] 0,0600
TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 0,9100 1,0000000 0,9100] 0,9100
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAIS 5,87
CUSTO UNITARIO
BDI GERAL (25,00%)
PREGO UNITARIO TOTAL
-432105 - ENCARGOS COMPLEMENTARES DE MONTADOR H
C-MATERIAL
ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS H 2,8300 1,0000000 2,8300 2,8300
EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA H 0,7600 1,0000000 0,7600 0,7600
EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 0,8100 1,0000000 0,8100 0,8100
FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - H 0,0100 1,0000000 0,0100 0,0100
SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 0,0600 1,0000000 0,0600 0,0600
TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 0,9100 1,0000000 0,9100 0,9100
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAIS 5,38
CUSTO UNITARIO
BDI GERAL (25,00%)
PRECO UNITARIO TOTAL
- 432106 - ENCARGOS COMPLEMENTARES DE MONTADOR ELETROMECANICO H

C-MATERIAL

Eletrobytes Engenharia Ltda — EPP CNPJ/MF: 10.546.171/0001-74
Av. Duque de Caxias, Passagem Duque de Caxias n? 23, Altos — Marco / Belém — Pa Cep. 66093-355
Tel. (91) 3266-1253 eletrobytes_eng@hotmail.com/eletrobytes.eng@gmail.com



61/71

~

COMPOSICOES DE PRECO

Empresa: ELETROBYTES ENGENHARIA LTDA Data: 09/02/2023
CNPJ: 10.546.171/0001-74 Encargos Sociais
Contratante: CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO PARA - CAU/PA Horista: 85,22%
Mensalista: 44,69%
Projeto: Contratagdo de Obras e Servicos de reforma no prédio sede do CAU/PA BDI Geral: 25,00%
rojeto: BDI Diferenciado: 18,00%
Licitacdo: TP N2 01/2023
DESCRICAO UNID. | CUSTO UNITARIO CONSUMO = CUSTO DISCRIMINADO PREGO TOTAL
MAO DE OBRA MATERIAL EQUIPAMENTO
ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS H 2,8300 1,0000000 2,8300 2,8300
EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS H 1,0700 1,0000000 1,0700 1,0700
EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 0,8100 1,0000000 0,8100 0,8100
FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA H 0,7800 1,0000000 0,7800 0,7800
SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 0,0600 1,0000000 0,0600 0,0600
"TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 0,9100 1,0000000 0,9100 0,9100
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAIS 6,46
CUSTO UNITARIO
BDI GERAL (25,00%)
PRECO UNITARIO TOTAL
- 432107 - ENCARGOS COMPLEMENTARES DE OPERADOR DE BETONEIRA/MISTURADOR H
C-MATERIAL
ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS H 2,8300 1,0000000 2,8300 2,8300
EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA H 0,7600 1,0000000 0,7600 0,7600
EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 0,8100 1,0000000 0,8100 0,8100
FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - H 0,0100 1,0000000 0,0100 0,0100
SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 0,0600 1,0000000 0,0600 0,0600
TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 0,9100 1,0000000 0,9100 0,9100
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAIS 5,38
CUSTO UNITARIO
BDI GERAL (25,00%)
PREGO UNITARIO TOTAL
-432108 - ENCARGOS COMPLEMENTARES DE PEDREIRO H
C-MATERIAL
ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS H 2,8300 1,0000000 2,8300 2,8300
EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS H 1,0900] 1,0000000 1,0900 1,0900]
EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 0,8100 1,0000000 0,8100] 0,8100
FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA H 0,7400 1,0000000 0,7400 0,7400
SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 0,0600 1,0000000 0,0600! 0,0600
TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 0,9100 1,0000000 0,9100] 0,9100
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAIS 6,44
CUSTO UNITARIO
BDI GERAL (25,00%)
PREGO UNITARIO TOTAL
-432109 - ENCARGOS COMPLEMENTARES DE PINTOR H
C-MATERIAL
ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS H 2,8300 1,0000000 2,8300 2,8300
EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS H 1,5000 1,0000000 1,5000 1,5000
EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 0,8100 1,0000000 0,8100 0,8100
FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS H 1,4800 1,0000000 1,4800 1,4800
SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 0,0600 1,0000000 0,0600 0,0600
TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 0,9100 1,0000000 0,9100 0,9100
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAIS 7,59

CUSTO UNITARIO
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COMPOSICOES DE PRECO

Empresa: ELETROBYTES ENGENHARIA LTDA Data: 09/02/2023
CNPJ: 10.546.171/0001-74 Encargos Sociais
Contratante: CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO PARA - CAU/PA Horista: 85,22%
Mensalista: 44,69%
Projeto: Contratagdo de Obras e Servicos de reforma no prédio sede do CAU/PA BDI Geral: 25,00%
rojeto: BDI Diferenciado: 18,00%
Licitacdo: TP N2 01/2023
DESCRICAO UNID. | CUSTO UNITARIO CONSUMO = CUSTO DISCRIMINADO PREGO TOTAL
MAO DE OBRA MATERIAL EQUIPAMENTO
BDI GERAL (25,00%)
PRECO UNITARIO TOTAL
- 432110 - ENCARGOS COMPLEMENTARES DE SERRALHEIRO H
C-MATERIAL
ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS H 2,8300) 1,0000000 2,8300 2,8300)
EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS H 1,0900] 1,0000000 1,0900 1,0900]
EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 0,8100 1,0000000 0,8100 0,8100
FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA H 0,7400 1,0000000 0,7400 0,7400
SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 0,0600 1,0000000 0,0600. 0,0600
TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 0,9100 1,0000000 0,9100 09100
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAIS 6,44
CUSTO UNITARIO
BDI GERAL (25,00%)
PRECO UNITARIO TOTAL
- 432111 - ENCARGOS COMPLEMENTARES DE SERVENTE H
C-MATERIAL
ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS H 2,8300 1,0000000 2,8300 2,8300)
EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS H 1,1500 1,0000000| 1,1500 1,1500
EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 0,8100] 1,0000000 0,8100 0,8100
FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA H 0,5600 1,0000000 0,5600 0,5600
SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 0,0600] 1,0000000 0,0600 0,0600]
TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 0,9100 1,0000000 0,9100 09100
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAIS 6,32
CUSTO UNITARIO
BDI GERAL (25,00%)
PREGO UNITARIO TOTAL
- 432113 - ENCARGOS COMPLEMENTARES DE TELHADISTA H
C-MATERIAL
ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS H 2,8300) 1,0000000 2,8300 2,8300)
EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA H 1,2600] 1,0000000 1,2600 1,260,
EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 0,8100 1,0000000 0,8100 0,8100
FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - H 0,4500 1,0000000 0,4500 0,4500
SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 0,0600 1,0000000 0,0600 0,0600
TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 0,9100 1,0000000 0,9100 09100
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAIS 6,32
CUSTO UNITARIO
BDI GERAL (25,00%)
PRECO UNITARIO TOTAL
- 460644 - CURSO DE CAPACITACAO PARA AJUDANTE DE CARPINTEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA H
B-MAO DE OBRA
CARPINTEIRO AUXILIAR H 6,4500 0,0120000 0,074, 0,0774
CUSTO TOTAL DA MAO DE OBRA 0,08|
CUSTO UNITARIO
BDI GERAL (25,00%)
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COMPOSICOES DE PRECO

Empresa:

ELETROBYTES ENGENHARIA LTDA

Data: 09/02/2023

CNPJ:

10.546.171/0001-74

Encargos Sociais

Contratante:

CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO PARA - CAU/PA

Horista: 85,22%

Projeto:

Contratagdo de Obras e Servicos de reforma no prédio sede do CAU/PA

Mensalista: 44,69%

BDI Geral: 25,00%

BDI Diferenciado: 18,00%

Licitagdo: TP N2 01/2023

DESCRICAO

PRECO UNITARIO TOTAL

‘ UNID. ‘ CUSTO UNITARIO

CUSTO DISCRIMINADO

CONSUMO

MAO DE OBRA ’ MATERIAL | EQUIPAMENTO

PRECO TOTAL

- 460645 - CURSO DE CAPACITACAO PARA AJUDANTE DE ESTRUTURA METALICA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

B-MAO DE OBRA

AJUDANTE DE ESTRUTURAS METALICAS HORISTA

6,4500

0,0094000

0,0606I

0,0606|

CUSTO TOTAL DA MAO DE OBRA

0,06

CUSTO UNITARIO
BDI GERAL (25,00%)
PRECO UNITARIO TOTAL

- 460651 - CURSO DE CAPACITACAO PARA AUXILIAR DE ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

B-MAO DE OBRA

AJUDANTE DE ELETRICISTA

6,4500]

0,0302000

0,1948

0,1948|

CUSTO TOTAL DA MAO DE OBRA

0,19

CUSTO UNITARIO
BDI GERAL (25,00%)
PRECO UNITARIO TOTAL

- 460664 - CURSO DE CAPACITACAO PARA CARPINTEIRO DE ESQUADRIA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

B-MAO DE OBRA

CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS

8,5900

0,0120000

0,1031]

0,1031

CUSTO TOTAL DA MAO DE OBRA

0,10

CUSTO UNITARIO
BDI GERAL (25,00%)
PRECO UNITARIO TOTAL

- 460665 - CURSO DE CAPACITACAO PARA CARPINTEIRO DE FORMAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

B-MAO DE OBRA

CARPINTEIRO DE FORMAS

8,5900]

0,0094000

0,0807

0,0807

CUSTO TOTAL DA MAO DE OBRA

0,08

CUSTO UNITARIO
BDI GERAL (25,00%)
PREGO UNITARIO TOTAL

- 460667 - CURSO DE CAPACITACAO PARA ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

B-MAO DE OBRA

ELETRICISTA

8,5900

0,0302000

0,2594

0,2594

CUSTO TOTAL DA MAO DE OBRA

0,26

CUSTO UNITARIO
BDI GERAL (25,00%)
PRECO UNITARIO TOTAL

- 460670 - CURSO DE CAPACITACAO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

B-MAO DE OBRA

ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO

8,5900

0,0146000

0,1254

0,1254

CUSTO TOTAL DA MAO DE OBRA

0,13]

CUSTO UNITARIO
BDI GERAL (25,00%)
PRECO UNITARIO TOTAL

- 460676 - CURSO DE CAPACITACAO PARA MARMORISTA/GRANITEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA
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COMPOSICOES DE PRECO

Empresa: ELETROBYTES ENGENHARIA LTDA Data: 09/02/2023
CNPJ: 10.546.171/0001-74 Encargos Sociais
Contratante: CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO PARA - CAU/PA Horista: 85,22%
Mensalista: 44,69%
Projeto: Contratagdo de Obras e Servicos de reforma no prédio sede do CAU/PA BDI Geral: 25,00%
BDI Diferenciado: 18,00%
Licitacdo: TP N2 01/2023

DESCRICAO

‘ UNID. | CUSTO UNITARIO

CUSTO DISCRIMINADO

CONSUMO I

MAO DE OBRA |

| PRECO TOTAL
[ EquipAMENTO |

B-MAO DE OBRA

MARMORISTA / GRANITEIRO

9,5200|

0,0120000|

o,114z|

0,1142

CUSTO TOTAL DA MAO DE OBRA

0,11

CUSTO UNITARIO
BDI GERAL (25,00%)
PRECO UNITARIO TOTAL

- 460679 - CURSO DE CAPACITACAO PARA MONTADOR DE ESTRUTURA METALICA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

B-MAO DE OBRA

MONTADOR DE ESTRUTURAS METALICAS HORISTA

8,5900

0,0094000

0,0807|

0,0807

CUSTO TOTAL DA MAO DE OBRA

0,08

CUSTO UNITARIO
BDI GERAL (25,00%)
PRECO UNITARIO TOTAL

- 460694 - CURSO DE CAPACITACAO PARA OPERADOR DE GUINDASTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

B-MAO DE OBRA

OPERADOR DE GUINDASTE

9,5200]

0,0133000

0,1266

0,1266|

CUSTO TOTAL DA MAO DE OBRA

0,13

CUSTO UNITARIO
BDI GERAL (25,00%)
PREGO UNITARIO TOTAL

- 460695 - CURSO DE CAPACITACAO PARA OPERADOR DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

B-MAO DE OBRA

OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS (TERRAPLANAGEM)

9,5200

0,0094000

0,0895

0,0895

CUSTO TOTAL DA MAO DE OBRA

0,09

CUSTO UNITARIO
BDI GERAL (25,00%)
PRECO UNITARIO TOTAL

- 460703 - CURSO DE CAPACITACAO PARA OPERADOR JATO DE AREIA OU JATISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

B-MAO DE OBRA

OPERADOR DE JATO ABRASIVO OU JATISTA

8,5900]

0,0094000

0,0807

0,0807

CUSTO TOTAL DA MAO DE OBRA

0,08

CUSTO UNITARIO
BDI GERAL (25,00%)
PRECO UNITARIO TOTAL

- 460706 - CURSO DE CAPACITACAO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

B-MAO DE OBRA

PEDREIRO

8,5900

0,0172000

0,1477

0,1477

CUSTO TOTAL DA MAO DE OBRA

0,15

CUSTO UNITARIO
BDI GERAL (25,00%)
PRECO UNITARIO TOTAL

- 460707 - CURSO DE CAPACITACAO PARA PINTOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

IB-MAO DE OBRA

|P|NTDR

[ow ]
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COMPOSICOES DE PRECO

Empresa:

ELETROBYTES ENGENHARIA LTDA

Data:

09/02/2023

CNPJ:

10.546.171/0001-74

Encargos Sociais

Contratante:

CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO PARA - CAU/PA

Horista:

85,22%

Projeto:

Contratagdo de Obras e Servicos de reforma no prédio sede do CAU/PA

Mensalista:

44,69%

BDI Geral:

25,00%

BDI Diferenciado:

18,00%

Licitagdo:

TP N2 01/2023

DESCRICAO

‘ UNID. | CUSTO UNITARIO CONSUMO I

CUSTO DISCRIMIN

ADO

MAO DE OBRA

MATERIAL |

EQUIPAMENTO

PRECO TOTAL

CUSTO TOTAL DA MAO DE OBRA

CUSTO UNITARIO
BDI GERAL (25,00%)
PRECO UNITARIO TOTAL

- 460713 - CURSO DE CAPACITACAO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

B-MAO DE OBRA

SERVENTE DE OBRAS

H 6,2200

0,0172000

0,1070]

0,1070|

CUSTO TOTAL DA MAO DE OBRA

0,11

CUSTO UNITARIO
BDI GERAL (25,00%)
PRECO UNITARIO TOTAL

- 460714 - CURSO DE CAPACITACAO PARA SOLDADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

B-MAO DE OBRA

SOLDADOR

H 9,5200]

0,0094000

0,0895

0,0895

CUSTO TOTAL DA MAO DE OBRA

0,09

CUSTO UNITARIO
BDI GERAL (25,00%)
PREGO UNITARIO TOTAL

- 460722 - CURSO DE CAP.

ACITACAO PARA VIDRACEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

B-MAO DE OBRA

VIDRACEIRO

H 8,5900

0,0120000

0,1031]

0,1031

CUSTO TOTAL DA MAO DE OBRA

0,10

CUSTO UNITARIO
BDI GERAL (25,00%)
PRECO UNITARIO TOTAL

- 460737 - CURSO DE CAP.

ACITACAO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

B-MAO DE OBRA

ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR

H 42,4900]

0,0120000

0,5099

0,5099

CUSTO TOTAL DA MAO DE OBRA

0,51

CUSTO UNITARIO
BDI GERAL (25,00%)
PRECO UNITARIO TOTAL

- 462432 - ENCARGOS CO|

MPLEMENTARES

C-MATERIAL

ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)

EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)

FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)

"TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)

2,8300
1,2600
0,8100
0,4500
0,0600

E

0,9100

1,0000000
1,0000000
1,0000000
1,0000000
1,0000000
1,0000000

2,8300
1,2600
0,8100
0,4500
0,0600
0,9100

2,8300
1,2600
0,8100
0,4500
0,0600
0,9100

CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAIS

6,32|

CUSTO UNITARIO
BDI GERAL (25,00%)
PRECO UNITARIO TOTAL

Eletrobytes Engenharia Ltda — EPP CNPJ/MF: 10.546.171/0001-74

Av. Duque de Caxias, Passagem Duque de Caxias n? 23, Altos — Marco / Belém — Pa Cep. 66093-355
Tel. (91) 3266-1253 eletrobytes_eng@hotmail.com/eletrobytes.eng@gmail.com



66 /71

~

COMPOSICOES DE PRECO

Empresa: ELETROBYTES ENGENHARIA LTDA Data: 09/02/2023
CNPJ: 10.546.171/0001-74 Encargos Sociais
Contratante: CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO PARA - CAU/PA Horista: 85,22%
Mensalista: 44,69%
Projeto: Contratagdo de Obras e Servicos de reforma no prédio sede do CAU/PA BDI Geral: 25,00%
rojeto: BDI Diferenciado: 18,00%
Licitacdo: TP N2 01/2023
DESCRICAO UNID. | CUSTO UNITARIO CONSUMO | = CUSTO DISCRIMINADO PREGO TOTAL
| MAO DE OBRA MATERIAL | EQUIPAMENTO
- 462433 - ENCARGOS COMPLEMENTARES H
C-MATERIAL
ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 2,8300 1,0000000 2,8300 2,8300)
EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) H 0,7600 1,0000000 0,760, 0,7600
EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,8100 1,0000000 0,8100 0,8100
FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) H 0,0100 1,0000000 0,0100 0,0100
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,0600 1,0000000 0,0600. 0,0600
TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,9100 1,0000000 0,9100 0,9100
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAIS 5,38
CUSTO UNITARIO
BDI GERAL (25,00%)
PRECO UNITARIO TOTAL
- 462439 - ENCARGOS COMPLEMENTARES H
C-MATERIAL
ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 2,8300 1,0000000 2,8300 2,8300)
EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) H 1,0700) 1,0000000 1,0700 1,0700)
EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,8100 1,0000000 0,8100 0,8100
FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) H 0,7800 1,0000000 0,7800 0,7800
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,0600 1,0000000 0,0600. 0,0600
TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,9100 1,0000000 0,9100 0,9100
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAIS 6,46
CUSTO UNITARIO
BDI GERAL (25,00%)
PREGO UNITARIO TOTAL
- 62452 - ENCARGOS COMPLEMENTARES H
C-MATERIAL
ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 2,8300) 1,0000000 2,8300 2,8300)
EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) H 1,2600] 1,0000000 1,2600 1,260,
EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,8100 1,0000000 0,8100 0,8100
FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) H 0,4500 1,0000000 0,4500 0,4500
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,0600 1,0000000 0,0600 0,0600
TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,9100 1,0000000 0,9100 09100
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAIS 6,32
CUSTO UNITARIO
BDI GERAL (25,00%)
PRECO UNITARIO TOTAL
- 462453 - ENCARGOS COMPLEMENTARES H
C-MATERIAL
ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 2,8300 1,0000000 2,8300 2,8300)
EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) H 1,2600 1,0000000} 1,2600 1,2600
EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,8100 1,0000000 0,8100 0,8100
FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) H 0,4500 1,0000000 0,4500 0,4500
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,0600 1,0000000 0,0600, 0,0600
TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 09100 1,0000000 0,9100 09100
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COMPOSICOES DE PRECO

Empresa: ELETROBYTES ENGENHARIA LTDA Data: 09/02/2023
CNPJ: 10.546.171/0001-74 Encargos Sociais
Contratante: CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO PARA - CAU/PA Horista: 85,22%
Mensalista: 44,69%
Projeto: Contratagdo de Obras e Servicos de reforma no prédio sede do CAU/PA BDI Geral: 25,00%
rojeto: BDI Diferenciado: 18,00%
Licitacdo: TP N2 01/2023
DESCRICAO UNID. | CUSTO UNITARIO CONSUMO | = CUSTO DISCRIMINADO PREGO TOTAL
| MAO DE OBRA MATERIAL | EQUIPAMENTO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAIS 6,32
CUSTO UNITARIO
BDI GERAL (25,00%)
PRECO UNITARIO TOTAL
- 462455 - ENCARGOS COMPLEMENTARES H
C-MATERIAL
ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 2,8300) 1,0000000 2,8300 2,8300)
EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) H 1,0700| 1,0000000 1,0700 1,0700|
EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,8100 1,0000000 0,8100 0,8100
FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) H 0,7800 1,0000000 0,780, 0,7800
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,0600 1,0000000 0,0600. 0,0600
TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,9100 1,0000000 0,9100 0,9100
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAIS 6,46
CUSTO UNITARIO
BDI GERAL (25,00%)
PRECO UNITARIO TOTAL
- 462458 - ENCARGOS COMPLEMENTARES H
C-MATERIAL
ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 2,8300 1,0000000 2,8300 2,8300)
EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) H 0,9400 1,0000000 0,9400 0,9400
EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,8100 1,0000000 0,8100 0,8100
FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) H 0,3200 1,0000000 0,3200 0,3200
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,0600 1,0000000 0,0600. 0,0600
TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,9100 1,0000000 0,9100 0,9100
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAIS 5,87
CUSTO UNITARIO
BDI GERAL (25,00%)
PREGO UNITARIO TOTAL
- 462464 - ENCARGOS COMPLEMENTARES H
C-MATERIAL
ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 2,8300) 1,0000000 2,8300 2,8300)
EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) H 1,0900] 1,0000000 1,0900 1,0900]
EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,8100 1,0000000 0,8100 0,8100
FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) H 0,7400 1,0000000 0,7400 0,7400
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,0600 1,0000000 0,0600 0,0600
TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,9100 1,0000000 0,9100 09100
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAIS 6,44
CUSTO UNITARIO
BDI GERAL (25,00%)
PRECO UNITARIO TOTAL
- 462467 - ENCARGOS COMPLEMENTARES H
C-MATERIAL
ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 2,8300 1,0000000 2,8300 2,8300)
EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) H 0,7600 1,0000000 0,7600, 0,7600
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COMPOSICOES DE PRECO

Empresa: ELETROBYTES ENGENHARIA LTDA Data: 09/02/2023
CNPJ: 10.546.171/0001-74 Encargos Sociais
Contratante: CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO PARA - CAU/PA Horista: 85,22%
Mensalista: 44,69%
Projeto: Contratagdo de Obras e Servicos de reforma no prédio sede do CAU/PA BDI Geral: 25,00%
rojeto: BDI Diferenciado: 18,00%
Licitacdo: TP N2 01/2023
DESCRICAO UNID. | CUSTO UNITARIO CONSUMO = CUSTO DISCRIMINADO PREGO TOTAL
MAO DE OBRA MATERIAL EQUIPAMENTO
EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,8100 1,0000000 0,8100 0,8100
FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) H 0,0100 1,0000000 0,0100 0,0100
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,0600 1,0000000 0,0600 0,0600
"TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,9100 1,0000000 0,9100 0,9100
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAIS 5,38
CUSTO UNITARIO
BDI GERAL (25,00%)
PRECO UNITARIO TOTAL
- 462481 - ENCARGOS COMPLEMENTARES H
C-MATERIAL
ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 2,8300 1,0000000 2,8300 2,8300
EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) H 0,7600 1,0000000 0,7600 0,7600
EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,8100 1,0000000 0,8100 0,8100
FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) H 0,0100 1,0000000 0,0100 0,0100
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,0600 1,0000000 0,0600 0,0600
"TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,9100 1,0000000 0,9100 0,9100
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAIS 5,38
CUSTO UNITARIO
BDI GERAL (25,00%)
PREGO UNITARIO TOTAL
- 462482 - ENCARGOS COMPLEMENTARES H
C-MATERIAL
ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 2,8300 1,0000000 2,8300] 2,8300]
EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) H 0,7600 1,0000000 0,7600 0,7600
EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,8100 1,0000000 0,8100] 0,8100
FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) H 0,0100 1,0000000 0,0100 0,0100
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,0600 1,0000000 0,0600] 0,0600
TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,9100 1,0000000 0,9100] 0,9100
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAIS 5,38,
CUSTO UNITARIO
BDI GERAL (25,00%)
PREGO UNITARIO TOTAL
- 462490 - ENCARGOS COMPLEMENTARES H
C-MATERIAL
ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 2,8300 1,0000000 2,8300 2,8300
EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) H 0,7600 1,0000000 0,7600 0,7600
EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,8100 1,0000000 0,8100 0,8100
FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) H 0,0100 1,0000000 0,0100 0,0100
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,0600 1,0000000 0,0600 0,0600
"TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,9100 1,0000000 0,9100 0,9100
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAIS 5,38
CUSTO UNITARIO
BDI GERAL (25,00%)
PRECO UNITARIO TOTAL
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COMPOSICOES DE PRECO

Empresa: ELETROBYTES ENGENHARIA LTDA Data: 09/02/2023
CNPJ: 10.546.171/0001-74 Encargos Sociais
Contratante: CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO PARA - CAU/PA Horista: 85,22%
Mensalista: 44,69%
Projeto: Contratagdo de Obras e Servicos de reforma no prédio sede do CAU/PA BDI Geral: 25,00%
rojeto: BDI Diferenciado: 18,00%
Licitacdo: TP N2 01/2023
DESCRICAO UNID. | CUSTO UNITARIO CONSUMO | = CUSTO DISCRIMINADO PREGO TOTAL
| MAO DE OBRA MATERIAL | EQUIPAMENTO
- 462493 - ENCARGOS COMPLEMENTARES H
C-MATERIAL
ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 2,8300 1,0000000 2,8300 2,8300)
EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) H 1,0900] 1,0000000 1,0900 1,0900]
EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,8100 1,0000000 0,8100 0,8100
FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) H 0,7400 1,0000000 0,7400 0,7400
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,0600 1,0000000 0,0600. 0,0600
TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,9100 1,0000000 0,9100 0,9100
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAIS 6,44
CUSTO UNITARIO
BDI GERAL (25,00%)
PRECO UNITARIO TOTAL
- 462494 - ENCARGOS COMPLEMENTARES H
C-MATERIAL
ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 2,8300 1,0000000 2,8300 2,8300)
EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) H 1,5000] 1,0000000 1,5000 1,500
EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,8100 1,0000000 0,8100 0,8100
FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) H 1,4800 1,0000000 1,4800 1,4800
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,0600 1,0000000 0,0600. 0,0600
TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,9100 1,0000000 0,9100 0,9100
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAIS 7,59
CUSTO UNITARIO
BDI GERAL (25,00%)
PREGO UNITARIO TOTAL
- 462500 - ENCARGOS COMPLEMENTARES H
C-MATERIAL
ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 2,8300) 1,0000000 2,8300 2,8300)
EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) H 1,1500] 1,0000000 1,1500 1,1500]
EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,8100 1,0000000 0,8100 0,8100
FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) H 0,5600 1,0000000 0,5600. 0,5600
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,0600 1,0000000 0,0600 0,0600
TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,9100 1,0000000 0,9100 09100
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAIS 6,32
CUSTO UNITARIO
BDI GERAL (25,00%)
PRECO UNITARIO TOTAL
- 462501 - ENCARGOS COMPLEMENTARES H
C-MATERIAL
ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 2,8300 1,0000000 2,8300 2,8300)
EPI - FAMILIA SOLDADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) H 1,5800 1,0000000} 1,5800 1,5800
EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,8100 1,0000000 0,8100 0,8100
FERRAMENTAS - FAMILIA SOLDADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) H 1,0700 1,0000000 1,0700 1,0700
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,0600 1,0000000 0,0600, 0,0600
TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 09100 1,0000000 0,9100 09100
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COMPOSICOES DE PRECO

Empresa: ELETROBYTES ENGENHARIA LTDA Data: 09/02/2023
CNPJ: 10.546.171/0001-74 Encargos Sociais
Contratante: CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO PARA - CAU/PA Horista: 85,22%
Mensalista: 44,69%
Projeto: Contratagdo de Obras e Servicos de reforma no prédio sede do CAU/PA BDI Geral: 25,00%
rojeto: BDI Diferenciado: 18,00%
Licitacdo: TP N2 01/2023
DESCRICAO UNID. | CUSTO UNITARIO CONSUMO | = CUSTO DISCRIMINADO PREGO TOTAL
| MAO DE OBRA MATERIAL | EQUIPAMENTO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAIS 7,26
CUSTO UNITARIO
BDI GERAL (25,00%)
PRECO UNITARIO TOTAL
- 462508 - ENCARGOS COMPLEMENTARES H
C-MATERIAL
ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 2,8300 1,0000000 2,8300 2,8300
EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) H 1,0900 1,0000000 1,0900 1,0900
EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,8100] 1,0000000 0,8100 0,8100]
FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) H 0,7400] 1,0000000 0,7400 0,7400]
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,0600] 1,0000000 0,0600 0,0600]
TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,9100] 1,0000000 0,9100 0,9100]
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAIS 6,44
CUSTO UNITARIO
BDI GERAL (25,00%)
PRECO UNITARIO TOTAL
- 462523 - ENCARGOS COMPLEMENTARES H
C-MATERIAL
EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) H 0,6600] 1,0000000 0,6600 0,6600]
EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,8100] 1,0000000 0,8100 0,8100]
FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) H 0,0100 1,0000000 0,0100 0,0100
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,0600] 1,0000000 0,0600 0,0600]
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAIS 1,54
CUSTO UNITARIO
BDI GERAL (25,00%)
PREGO UNITARIO TOTAL
- 490300 - ENCARGOS COMPLEMENTARES - SERVENTE H
C-MATERIAL
ALMOCO (PARTICIPACAO DO EMPREGADOR) UN 14,0000 0,1018000 1,4252 1,4252
BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO PAR 85,4400 0,0008000 0,0684 0,0684]
CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL) UN 23,1400 0,0002000 0,0046 0,0046|
CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B) UN 17,8000 0,0006000 0,0107 0,0107
CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA UN 282,0000] 0,0002000 0,0564 0,0564]
CESTA BASICA UN 165,0000| 0,0045000 0,7425 0,7425
EXAMES ADMISSIONAIS/DEMISSIONAIS (CHECKUP) o 300,0000 0,0004000 0,1200 0,1200
FARDAMENTO COM MANGAS CURTA UN 175,6300] 0,0015000 0,2634 0,2634]
LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) PAR 16,0200 0,0023000 0,0368 0,0368|
MARRETA 1 KG COM CABO UN 31,5000 0,0001000 0,0032 0,0032
0OCULOS BRANCO PROTECAO PR 6,0000] 0,0008000 0,0048 0,0048|
PA QUADRADA UN 36,9000 0,0002000 0,0074 0,0074
PROTETOR AURICULAR UN 4,9000] 0,0045000 0,0221 0,0221
PROTETOR SOLAR FPS 30 COM 120ML UN 35,9000 0,0018000 0,0646 0,0646|
REFEICAO - CAFE DA MANHA ( CAFE COM LEITE E DOIS PAES COM MANTEIGA) UN 5,0000] 0,1018000 0,5090 0,5090]
SEGURO DE VIDA E ACIDENTE EM GRUPO UN 12,5400 0,0045000 0,0564 0,0564]

Eletrobytes Engenharia Ltda — EPP CNPJ/MF: 10.546.171/0001-74
Av. Duque de Caxias, Passagem Duque de Caxias n? 23, Altos — Marco / Belém — Pa Cep. 66093-355
Tel. (91) 3266-1253 eletrobytes_eng@hotmail.com/eletrobytes.eng@gmail.com




71/71

« S0r
TRORYTES
COMPOSIGCOES DE PRECO
Empresa: ELETROBYTES ENGENHARIA LTDA Data: 09/02/2023
CNPJ: 10.546.171/0001-74 Encargos Sociais
Contratante: CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO PARA - CAU/PA Horista: 85,22%
Mensalista: 44,69%
Projeto: Contratagdo de Obras e Servicos de reforma no prédio sede do CAU/PA BDI Geral: 25,00%
rojeto: BDI Diferenciado: 18,00%
Licitagdo: TP N2 01/2023
DESCRICAO UNID. | CUSTO UNITARIO CONSUMO = CUSTO DISCRIMINADO PREGO TOTAL
MAO DE OBRA MATERIAL EQUIPAMENTO
TALHADEIRA CHATA 10" UN 13,8500 0,0003000 0,0042 0,0042
VALE TRANSPORTE UN 4,5000 0,0941000 0,4235 0,4235
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAIS 3,82
CUSTO UNITARIO
BDI GERAL (25,00%)
PRECO UNITARIO TOTAL
- 490302 - ENCARGOS COMPLEMENTARES - CARPINTEIRO H
A-EQUIPAMENTOS
FURADEIRA E PARAFUSADEIRA ELETRICA BOSCH OU SIMILAR PROFISSIONAL UN 246,0000 0,0000813 0,0200 0,0200
SERRA CIRCULAR ELETRICA PORTATIL UN 518,0000] 0,0000965 0,0500 0,0500
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 0,07
C-MATERIAL
ALMOCO (PARTICIPACAO DO EMPREGADOR) UN 14,0000 0,1018000 1,4252 1,4252
BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO PAR 85,4400 0,0007000 0,0598 0,0598
CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL) UN 23,1400 0,0002000 0,0046 0,0046
CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B) UN 17,8000 0,0006000 0,0107 0,0107
CESTA BASICA UN 165,0000 0,0045000 0,7425 0,7425
CHAVE DE FENDA CHATA 30 CM UN 22,8900 0,0002000 0,0046 0,0046
EXAMES ADMISSIONAIS/DEMISSIONAIS (CHECKUP) a 300,0000] 0,0004000 0,1200 0,1200
FARDAMENTO COM MANGAS CURTA UN 175,6300 0,0015000 0,2634 0,2634
FORMAO GRANDE UN 15,1500 0,0002000 0,0030 0,0030
LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) PAR 16,0200 0,0023000 0,0368 0,0368
MARTELO COM UNHA UN 37,9000 0,0002000 0,0076 0,0076
OCULOS BRANCO PROTECAO PR 6,0000 0,0007000 0,0042 0,0042
PROTETOR AURICULAR UN 4,9000 0,0045000 0,0221 0,0221
PROTETOR SOLAR FPS 30 COM 120ML UN 35,9000 0,0018000 0,0646 0,0646
REFEICAO - CAFE DA MANHA ( CAFE COM LEITE E DOIS PAES COM MANTEIGA) UN 5,0000 0,1018000 0,5090 0,5090
SEGURO DE VIDA E ACIDENTE EM GRUPO UN 12,5400 0,0045000 0,0564 0,0564
SERROTE 40CM UN 30,0000 0,0001000 0,0030 0,0030
'VALE TRANSPORTE UN 4,5000 0,0654000 0,2943 0,2943
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAIS 3,63
CUSTO UNITARIO
BDI GERAL (25,00%)
PRECO UNITARIO TOTAL
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